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mint valtalkozé (tovabbiakban: Villalkozd)
(tovabbiakban egyiittesen: Felek) kazott, az aldbbi helyen és iddben, az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Felek rdgzitik, hogy a Megrendels, mint ajdnlatkéré ,Villalkozasi szerzdés az
«Nogradmegyer  Kézség Onkormanyzat egyes kézintézményeinek  energetikai
korszer{isftése” cimli és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szdmi”  tdmogatdsi
szerzOdéshez kapcsolédé épltési munkik elvégzésére

targyaban, a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 115. §
(1) bekezdésében rogzitett feltételek fenndlldsa alapjan, hirdetmény kézzététele nélkiili, az
ajanlattételi felhivds kdzvetlen megkiildésével inditott - nyilt eljaras szabdlyainak megfelel? -
kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljiras) folytatott le,

A Villalkozd, mint ajénlattevé a koézbeszerzési eljardsban a torvényes feltételeknek
megfeleld ajanlatot nyijtott be. A Megrendel6 a kbzbeszerzési eljaras soran - az ajanlattételi
felhivasban meghatarozott értékelési szempontok alapjan a Vallalkozét valasztotta ki, mint
nyertes ajanlattevit,

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést (a tovabbiakban: Szerz6dés) a Kbt 131, §-a
rendelkezései alapjdn a kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. Felek kijelentik, hogy a teljes megallapoddsukat nem kizdrélag a Szerzédés torzsszovege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerzodést a kdzbeszerzési eljaras eredménye alapjan
kotottek meg egymassal.
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2. Felek szerz6déses megdallapodasat az alabbi dokumentumok tartalmazzak:

a) Megrendel6 altal ajanlatkéréként kiadott ajanlattételi felhivas és a kozbeszerzési
dokumentum:

b) Kiegészits tijékoztatis (adott esetben)

¢) Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattev ajanlata.

3. Felek rdgzitik, hogy a Szerzddés jelen fejezetének 2. pontjdban emlitett dokumentumok
fizikailag ugyan nem Keriilnek csatoldsra a Szerz6dés torzsszovegéhez, de annak
elvalaszthatatlan részét képezik.

4, A jelen fejezet 2. pontjiban rogzitett dokumentumok kozdtti, ugyanazon kérdésre
vonatkozo bdarmely eltérés, ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchidja - a legmagasabb rend{ivel kezdve a felsoroldst - a kivetkezd:

a) Kiegészito tajékoztatas (adott esetben}

b) Ajénlattételi felhfvas és Kozbeszerzési dokumentum

c) Vallalkoz6 nyertes ajanlata.

II. Szerzddés targya

1. A Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,VAllalkozdsi szerzdés az
Noégrédmegyer Kozség Onkormdnyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszeriisitése” cimd és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosfté szama”
tamogatasi szerzbdéshez kapcsolédé épitési munkdk elvégzésére- targyd
(IV.részajanlat: Polgarmesteri Hivatal 3132 Nogradmegyer, Petdfi ut 79. Hrsz.:

220/5

kﬁzbegzerzési eljdrashan meghatdrozott kivitelezési munkiinak (tovabbiakban:
kivitelezés) elvégezését a kozbeszerzési dokumentum részét képezd miszaki
leirasban, kiviteli tervekben részletesen meghatarozott miiszaki tartalom, a
vallalkozdi dij megallapitdsanak alapjaul szolgalo kéltségvetési kiiras és mindség
szerint, valamint a Viallalkozd kozbeszerzési eljards sordn teft ajdnlatdban
foglaltaknak megfelelfen.

2. A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjdban megjeldlt kivitelezés
miemlékvédelmi bejelentés kiteles tevékenység.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkakra az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szalo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 191/2009. {I1X. 15.) Korm. rendelet),
valamint a jelen Szerzddés szerinti kivitelezésre vonatkozd egyéb jogszabaly iranyado,
Vallalkoz6 azok figyelembevételével és betartasaval kiteles eljarni.

I11. A szerz6dés teljesitésének helye, idobeli hatdlya, teljesités hatirideje

1. A teljesités helye :
IV.részajanlat: Polgirmesteri Hivatal 3132 Nogradmegyer, Petdfi at 79. Hrsz.:
220/5
NUTS-kdd: HU313

2. A jelen Szerz8dés alairds napjén 1ép hatalyba.
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3. A teljesités hatiarideje: a szerz6dés hatdlyba lépésetdl szamitott 7 hdnap- a
Megrendeld elételjesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Vallalkoz6 koteles Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhato késedelem megjelolésével
minden olyan koéralményrdl haladéktalanul irasban értesfteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy Kkelld idfre valo elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban:
akadalykozld levél). Az akadalykozlé levél a Szerzddés szerinti teljesitési hataridét nem
madositja, a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és Szerzddésen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan irasbeli értesités elmulasztasdb6l eredé kdrért Vallalkozd
felelds, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére
eléinydk szerzése céljabdl, kotelezettsége, feleldssege kimentese érdekében.

IV. Villalkozai dij, fizetési feltételek
1. Vallalkozéi dfj

A kozbeszerzési eljaras tirgyat képezo kivitelezés vallalkozoi dija:
netto ...oveeeeeeenen e, | o AFA, 8ZAZ DIULED wvvee e eeeeeeeeeeees e aeeereenn forint,

A véllalkozéi dfj magdban foglalja mindazon koéltségeket és dijat, ami a szerz§dés szerinti
munkalatok hibamentes, hianytalan, szakszer( kivitelezéséhez sziikséges, {gy kiilondsen:
a) a kozvetlen koltseget, ennek keretében

aa) az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozidsi és rakodasi koltséggel
egyiitt,

ab) az épitbipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,

b} a fedezetet, ennek keretében

ba) a kézvetlen kéltségek kdzott nem szereplé altaldnos kéltségeket,

bb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiéradij nem tartalmazza.

A Vallalkoz6 a kivitelezéséhez sziikséges energiat sajat koltségén biztositja. A vallalkozéi dij
tartalmazza az Osszes - teljesités érdekében felmerillé - organizdcids jellegli létesites
koltségeit (fel- és levonuldsi koltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,
stb.), tovabbd a mindezekkel kapcsolatban felmerild engedélyeztetési, jovahagyasi
eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

2. Tobbletmunka, pétmunka

2.1. Felek egyezben rogzitik, hogy a Szerz6dés jelen fejezet 1. pontjaban meghatirozott
vallalkozoi dij ataldnydij, ezért a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megtelelGen a
Vallalkozé az ataldnydijon feliil kizirdlag az esetlegesen elrendelt pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld
koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerdlt
olyan koltségét, amely a Szerzddés megkotésének id6pontjdban nem volt elérelathaté.
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2.2, Felek egyezden rogzitik, hogy tébblet- és pdtmunka végzésére kizardlag a kbzbeszerzési
eljaras keretében kotétt Szerzédésre vonatkoz6 eléirdasok megtartdsa mellett keriilhet sor.

2.3. A Vallalkozo - az erre vonatkozd kiilon megallapodasban foglaltak szerint — a miiszaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszer(l és biztonsdgos haszndlat miatt sziikséges potmunkat
kételes elvégezni.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Szerzddés finanszirozasa:

A szerzddeés finanszirozasa a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 SZ. azonositd szdmu tamogatasi
szerzGdés keretében térténik. A finanszirozds médja: utéfinanszirozas.

3.2, Eldleg;

3.2.1. A Megrendel8 a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapjan, a Szerzddésben foglalt villalkozdi dij
20 %-anak megfeleld mértékd eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja.

3.2.2. Az elbleget a Vallalkozo a szerzéidés hatdlybalépését kovetben irdsban igényelheti,
melyet a Megrendel§ - az épftési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz
kapcsolodo tervezdi és merndki szolgaltatidsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
szdl6 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm, rendelet)
30. § (1) bekezdéesében foglaltal alapjdn - az épitési munkaterilet dtadasat kdvetd 15 napon
koteles kifizetni,

3.2.3. A Vallalkozd kételes a részére folybsitott eldleg dsszegét a jelen Szerz8dés céljaval és
tartalmaval dsszhangban felhaszndlni.

3.2.4. A Felek a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a
Szerzddés kesdbbi modositasa a kdtelez6en biztositandd elbleg 6sszegét nem érinti,

3.25. Az elileg a 2. és 3. részszamldkbdl keriil levonisra/beszamitasra. Az elbleg kifizetését
ajdnlatkérs nem teszi fiiggdvé a Villalkozé részérdl biztositék nyujtasatsl.

3.3.A322/2015.(X. 30.) Korm, rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére csak
az adott munkdara, munkarészre vonatkozd teljesftésigazolds kidllitasat kovetben keriilhet
sor.

A teljesites igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az iranyadodak. A
Megrendeld részér6l a miiszaki ellenér jogosult a teljesités igazoldsdra, aki kételes
megvizsgdlni a kivitelezés teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy
mulasztast, amely miatt a teljesités nem lenne elfogadhat6, koteles kidllitani a teljesités
igazolasat.

3.4. A Megrendel§ a kivitelezés idGszakiban - az elfleg szamlan til - 3 db részszdmla és
egy vegszamla benyujtasara biztosit lehetdséget az alabbiak szerint:

szamla szamla tartalma a szamla nettd dsszege
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sOrszama

l.részszamlia a vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld
Osszegben a szerzddésben rogzitett miiszaki
tartalom 25%-o0s késziltségi fokanal,

2.részszamla a vallalkozoi dij 25 %-anak megfeleld
dsszegben a szerzddésben rogrzitett miiszaki
tartalom 50%-o0s késziltségi fokanal,

3.részszamla a vallalkozéi dij 30 %-dnak megfeleld
tsszegben a szerzddésben rigzitett miiszaki
tartalomn B0%-o0s kesziiltsegi fokanal,

végszamla vallalkozoi dij a fennmaradd 20 2%-anak
megfeleld dsszegrél a sikeres miiszaki atadas-
atveételi eljaras lezarasakor,

Osszesen

Az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnoki szolgaltatisok kizbeszerzésének
részletes szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet {(a tovabbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet) 31. §-a alapjdn az ellenszelgaltatas kifizetésére csak az adott munkéra,
munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas - amely az elfogadott koltségvetés alapjan elkészitett
szamlarészletezo - kiallitasat kovetéen Kerlilhet sor.

A beruhdzds miemlékvédelmi bejelentés kiteles tevékenység. A szamlat az altalanos
forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142.§ alapjan forditott AFA-val kell
kiallitani.
A szamlak benyujtasdval kapcsolatban ajanlatkérd felhivja az ajinlattevok figyelmét a Kbt
136. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltakra a kifizetéseket illetéen.

3.5. Amennyiben Villalkozé alvallalkozét nem vesz igénybe a Megrendeld a dijrol
kidllftott szdmla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon belil - a Vallalkozd jelen SzerzGdésben rogzitett bankszaml4jira térténd atutalassal
egyvenliti ki.

3.6. Amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvillalkozét igénybe vesz a Megrendeld - a
Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a szamla ellenértékét a 322/2015. (X.30.) Korm,
rendelet 32/A. §- 32/B § rendelkezéseinek megfelelden egyenliti ki,

3.7. Vallalkozo a szamlat, a kiallitott teljesftésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) allitja
ki.

3.8. A szamlak benytjtasanak helye: a Megrendel@ székhelye,

3.9. A vallalkoz6i dfj - szdmviteli szabdlyoknak megfelelen kidllitott - szdmldja teljesftés
igazolas utdn nydjthato be,
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3.10. Megrendeld a Szerzddésen alapuld ellenszolgéltatasbél eredd tartozdsaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kévetelését szamithatja be.

3.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozo a Szerzodés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szimolhat el a Szerzddés
teljesftésével Gsszef(iggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriiinek fel, és
amelyek a Vallalkozd adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

3.12. A kialfoldi adobilletoségli  Vallalkozd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazdst csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatosig
kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozdora vonatkozd adatokat az orszdgok kozdtti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4., Fizetési késedelem

A szamldk késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozd jogosult a Ptk 6:155. §-ban
meghatdrozott késedelmi kamat illetve behajtasi kdltségatalany felszamitdséra,

V. A munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendeld a munkateriletet Vallalkoz6 részére a Szerzddés teljesitéséhez alkalmas
allapotban legkés6bb a Szerzddés hatalyba lépését kdvetd 15 munkanapon beliil adja it.

2. A Megrendel6 koteles biztositani Vallalkozé részére a munkavégzéshez sziikséges
anyagok, gépek, killonbdzd eszkdzdk munkateriiletre torténd szillitisa érdekében a
teljesités helyére torténd bejutast.

3. Amennyiben a Villalkozé erre vonatkozé irdsbeli értesitése alapjdn a kivitelezési
munkalatok elvégzése soran kizteriilet igénybevételére van sziitkség, az ehhez sziikséges
engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerilé dfjat valamint az egyéb jirulékos
feladatokat a Vallalkozd koteles beszerezni, illetve viselni, ellatni. A kivitelezéssel
kapcsolatos  hatosigi  intézkedésekbdl, birsdgokbol eredd jogkovetkezményeket
Vallalkoz6 kiteles viselni.

4. A Vallalkozé a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjan kételes
visszaadni az kivitelezési munkateriletet a Megrendeld részére.

V1. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. A Megrendel6 utasitisi joga

1.1, A Vallalkozd a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljdrni, Az utasftds addsdra a
Megrendeld miiszaki ellendre is jogosult.

1.2. Az utasitds nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetGleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé. A Villalkozo koteles megtagadni az utasitids teljesitését, ha annak
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végrehajtdsa jogszabdly vagy hatésdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonit.

1.3. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Villalkozé kdteles a
Megrendelt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabél eredd karért a Vallalkozd
felelds. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitdst fenntartja, a Vallalkozo a
Szerzédést felmondhatja illetve a Szerzdéstdl eldllhat, Ha a Vallalkozd nem all el/nem
mondja fel a Szerzddést, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendeld kockdzatdra
kdteles a munkdt elvégezni. Az ezzel okozott tobbletkoltséget a Megrendeld kiteles a
Vallalkozénak megtériteni.

2. A Megrendeld ellendrzési joga

2.1. A Megrendelé a Vallalkozé munkajat, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkozoket
sziilkséges idOkozonként barmikor ellenérizheti abbdl a szempontbél, hogy az a
terveknek, az eldirdsoknak és a kiltségvetésnek megfelelS-e. A Villalkozd nem mentesiil
a szerzodésszeges jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendelé a Villalkozd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

2.2. Az ellenfirzés sziikség szerint, a Vallalkozd (vagy megbizottja) jelenlétében torténik. Az
ellenGrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzokonyvbe foglaljak.

2.3. Ha az ellendrzés soran a Megrendeld az utasitasi jogat helyteleniil gyakorolja, az okozott
tébbletkoltségért feleldsséggel tartozik,

3. A Megrendeld kotelezettségei

3.1. A Megrendeld vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentacidt 3 pld-ban - a jelen Szerzadés alairasaval egyidejileg - a Vallalkozonak
atadja. A kiviteli tervek esetleges hibajaért a Megrendeld a Vallalkozdval szemben nem tartozik
felel6ssépgel.

3.2. A Megrendeld kételes V.1, pontban rdgzitett idépontig a kivitelezés munkateriiletét a
Vallalkozé részére atadni.

3.3. A Megrendeld koteles a Szerzddés [V.1. pontjaban rogzitett vallalkozoi dijat a Vallalkozo
részére megfizetni.

VII, A Vallalkozo jogai és kitelezettségei

1. A Villalkozé jogosult a Szerzddés teljesitése kizhen a Megrendel6nek javaslatot tenni
egyes munkdk elhagydsdra, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasdgosabb kivitelezés,
illetve a késBbbi optimalis lizemeltetés érdekében a kézbeszerzési dokumentumokban
(M(iszaki leirdsban) foglaltak betartisival. A Szerz6dés azonban csak a Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfelelden irdsban modosithato.

140



2. A teljesftés mddja vonatkozasdban a Villalkozd kételes a jelen Szerzddés alapjan a

Megrendel6 altal a kozbeszerzési dokumentumokban (Miiszaki leirasban) részletesen
meghatarozott miszaki kivetelményeknek, eléirt mindségi elvirasnak, a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban (ez alatt leginkabb az eurdpai szabvanyokat, eurdpai
miiszaki engedélyt, kdz6s miiszaki elirdsokat, nemzetkdzi szabvanyokat, az eurdpai
szahvanylgyi szervezetek altal létrehozott egyéb miiszaki ajanlasokat atiiltetd nemzeti
szabvanyokat, vagy ezek hidnyaban nemzeti szabvinyokat, nemzeti mUszaki
engedélyeket, illetve nemzeti miiszaki el6irasokat kell érteni) foglaltaknak megfeleléen
kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.

A Vallalkozé kételes a kivitelezés elvégzését Ugy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerd, gazdasdgos, zavarmentes és hatidriddre tdrténd
ellatasat.

4. A Villalkozo koteles a vonatkozo jogszabalyok eldirasainak betartasaval legkés6bb a

szerzddésben megjeldlt hatariddig elvégezni a jelen Szerz6dés szerinti tevékenységeket.
Villalkozé koteles a jelen Szerz8dés szerinti munkdkat a kézbeszerzési dokumentum
részét kepezd miszaki leirasban foglaltak, a Megrendeld utasitasai, az illetékes
hatdsagok/ellenGrzé szervek esetleges utasitiasai/kozlései szerint ellatni.

. A Villalkozd a kivitelezés sordn koételes képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd személyeket alkalmazni illetve igénybe venni. A Vallalkozo koteles a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsdgvédelmi, tlizvédelmi, kdérnyezetvédelmi és
egyeb vonatkozo szabalyokat a tevékenység végzése soran betartani és betartatni, az
ezen Kkotelezettség elmulaszedsabdl eredd - a Megrendeldnek, illetve harmadik
személyeknek okozott - karokért felelosséggel tartozik. A munkavédelmi,
biztonsdgvédelmi, tlizvédelmi é&s kirnyezetvédelmi szabdlyokra az dltaldnos
jogszabdlyok az irdnyaddak, a jelen Szerzédeés szerinti kivitelezést érintd és a teljesités
helye tekintetében irdnyadd esetleges specidlis szabdlyokrdl a Megrendeld 4ltal kijeldlt
személy(ek) ad(nak) felvilagositast.

. A Véllalkozd kételes a munkilatok elvégzésére vonatkozd jogszabilyi elGirdsok szerint
felelés miiszaki vezetSt kinevezni, aki a polgdri jog szerint felelds az altala kinevezett
épitésvezetd tevékenységéért, és errdl a Megrendeldt késedelem nélkil {rasban
tajékoztatni, A Vallalkozé koteles biztositani, hogy a felelés miszaki vezetd a
kételezettségeit a vonatkozd jogszabalyokkal dsszhangban teljesitse.

. Vallalkozé koteles - az ajanlatdnak részér képezd jotdllds, a Jotallasi iddszak ideje alatt a
hiba bejelentésétdl szamitottan a kivitelezdi hibak kijavitdsdnak megkezdésére é3 a
kérnyezetvédelmi vallaldsainak megfelelden - az alabbi kdvetelmények betartasara:

18:00 éra kozott torténd értesitését kovetd elsd
munkanapon 8:00 O6rat6l szimitottan torténd

Jotallas ..hé
A jotallasi idészak alatt a Kivitelezdi hibak
kijavitasdnak , a Megrendelé munkanapon 8:00- sra
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megkezdése (6ra)
Ajavitds teljesités

véllalas (igen/nem)

8. A Megrendeld miiszaki ellendre a Villalkozo dltal az ajanlatdban véllalt - jelen fejezet 7.
pontjaban rogzitett — kérnyezetvédelmi megajanlasok betartisit a Szerzddés teljesitése
sordn fokozottan és folyamatosan ellendrizni fogja. Amennyiben a Véallalkozé nem
teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlasait a Szerz8dés idGtartama alatt, abban az
esetben a Megrendel6 azt hibas teljesitésének, és ezzel egyitt szerzédésszegésnek
mindsitheti.

9. A Villalkoz6 koteles gondoskodni a kivitelezés teljesitése soran keletkezd sitt és épitési
térmelékek elszallitadsarol/elszallittatisardl, valamint a teriilet folyamatos takaritasarol.
A Villalkozé a 5zerzdés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezd veszélyes hulladékot
kételes a jogszabalyokban foglaltaknak megfelel§en - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz -
elszallitani. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriiletet nem
szennyezi veszélyes hulladéknak mindsiilé anyaggal.

10. A munkaterilet megfelels, biztonsigos lehataroldsardl és Grzésérdl, tfiz- és
vagyonveédelmérdl a Vallalkozoé koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett,
illetve altaldban a kivitelezés teljesitésével kapcsolatos eszkdzok, anyagok, egyéb
ingdsagok eltlinéséeért, elveszéséért, ellopasaért, karosodasaért sth, a Vallalkoz6 felelds.

11. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 a jelen Szerzddés szerinti munkakat kizardlag a teljesités
helyére iranyado jogszabdlyban megjelolt idében végezheti (a munkavégzés hétkdznap
07.00-t6] - 20.00 érdig engedélyezett) és a Vallalkozo koteles a munkavégzés iddpontjat
(killénosen szombaton, vasdrnap, Gnnepnapokon) a Megrendeldvel egyeztetetni és az
egyeztetés szerinti id6pontban és modon elvégezni.

12. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés szerinti kivitelezés mdszaki lefrdsdnak téves
értelmezésébd] adédé valamennyi kockdzatot a Vallalkozo kételes viselni. Amennyiben a
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13.

14,

miiszaki lefrds egyes elemei kozdtt ellentmondis van, illetve ha a Villalkozoé a
tervdokumentaciéban, kozbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendeld
utasitisaiban a kivitelezés soran szakmai szabalytalansdgot tar fel, azt haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendeld részére és jogosult javaslatot tenni a szabalyos megoldasra,
amely esetben a Megrendelé jogosult meghatdrozni az irdnyadd megoldast, illetve
Vallalkozo a sajit koltségére jogosult szakértd kizremiikddését kérni.

Villalkozd a Szerzddés aldirasaval vallalja, hogy kizardlag olyan j anyagokat, targyakat,
eseteleges berendezéseket haszndl fel illetve épit be, amelyek a tulajdonaban vannak,
illetve amelyeken nem all fent harmadik személynek olyan joga, amely azok beépitését,
felhasznaldst, vagy a Megrendel§ jogait korldtozna, vagy kizdrna. Amennyiben valamely
anyag, tirgy, berendezés tekintetében a Megrendeldvel szemben barki sikerrel
érvényesit igényt, a Villalkozo6 koteles megtériteni a Megrendeldnek a kartérités dsszegét
és valamennyi jarulékos kéltséget.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozdénak legkésdbb a
szerz8déskotés id6pontjara teljes kard (épitési-szerelési, vagyoni és egyben nem vagyoni
kirtéritésre vonatkozod, valamint harmadik személynek okozott karokra kiterjedd)
feleldsségbiztositast kell kotnie (vagy meglévd felelsségbiztositdsat kiterjesztenie) a
szerzodés teljes id6tartamara vonatkozodan legalabb 20 millié Ft/év és 5 millid
Ft/kdresemény értékhatdrig terjedben. A feleldsségbiztositisnak ki kell terjedni a
Villalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok altal okozott kdrokért valé felelésségre.
Ezen feleldsséghiztositds fennalldsat igazoldé irat masolata jelen Szerzdédés 1.sz.
mellékletét képezi. A feleldsségbiztositis hatilyat a sikeres miszaki Atadds-atvételi
eljaras lezarasaig fenn kell tartani.

15. Vallalkoz6 koételes valamennyi, az irdnyadd jogszabalyi, hatésagi eldirast betartani

16.

tovabbd a személy- és vagyonvédelem érdekében minden sziikséges intézkedest
megtenni. Vallalkozo a Szerzddés teljesitése sordn vagy azt kdveten okozott kdrokért a
karosultnak felel6sséggel tartozik. A felel6sség kiterjed minden olyan munkalatra,
amelyet a Villalkozdé jelen Szerzddés alapjan koteles elvégezni és ez alapjan a Villalkozd
felel az 4ltala a Megrendelének, illetve harmadik személyeknek, a Megrendeld, illetve
harmadik személyek tulajdondban/rendelkezése alatt all6 dolgokban okozott karokért. A
személyek biztonsdgat, vagy vagyoni értéker veszélyeztetd kar felmeriilése esetén
Villalkozd koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni es karelharitasi/karenyhitési
kitelezettségének eleget tenni. A karfeleldsségre egyebekben a Ptk szabilyai az
irdnyadéak.

A Villalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt kiteles elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben régzitettek
szerint, amit a Megrendeld miiszaki ellendre rendszeresen ellendrizni és ellenjegyezni
koteles. A Megrendel6 mdszaki ellen6re a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai
észrevételeit, utasitdsait jogosult az épitési napléba bejegyezni. A Vallalkozd megrendeldi
utasitdsra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naplGba bejegyezték. Az épftési napld
nem megfeleld vezetésének a jogkdvetkezményei a Véllalkozot terheli. Vitas esetben az
épitési napld bejegyzései az iranyadok.

Vallalkozd a szerzddéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kdzvetleniil a Megrendel® altal megbizott miiszaki ellenérnek jelenti - épitési naploban
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torténd bejegyzés utjan is. Kivételt képez az olyan eseményrdl vagy cselekményrdl vald
jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szilkséges,

A Villalkozé koteles allandd helyszini képviselGje &ltal hiztosftani a szikséges
szakfeliigyeletet és szakmai iranyitast, a felelés miiszaki vezetést. Az épitési napléban
bejegyzéseket (magallapitisokat, megjegyzéseket, kifogasokat, stb.) kizardlag a
naplobejegyzésre jogosult személyek tehetnek.

VIIL Felek szerzidéses kiotelezettségei az egyiittmiikédés keretében

1. A Felek szerzddés teljesitése érdekében kélcsondsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni. Az
egylittmikodés sordn a Feleket kolcsonosen tijékoztatasi, értesitési és figyelem felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan kériilmény tekintetében, amely a szerzddésszer(
teljesitést befolyisolhatja.

A Vallalkozd értesitési kotelezettsége kiilondsen kiterjed a teljesités mintséget,
hataridejét érintd kériilményekre, a pdtmunkak elvégzésének sziikségességére.

A Megrendeld értesitési koitelezettsége kiilondsen a szerz6dés mfiiszaki tartalmat
meghaladé munkak elvégzésére irdnyulé igényei tekintetében all fenn.

2. Az egylittm(kddés keretében mindegyik fél kiteles képviseldje Gtjan részt venni a masik
fél A4ltal kezdeményezett kooperaciés megheszéléseken. Minimdlisan két hetes
gyakorisaggal a Vallalkozé koteles kooperacios megbeszélést tartani, melyre a
Megrendelét s annak miiszaki ellendrét is frdsban kételes meghfvni.

3. A Felek kitelesek minden intézkedést megtenni a kirok megelézése, valamint az
esetlegesen bekdvetkezett kirok enyhitése érdekébhen.

4, A Felek kijeldlik felelds képviselbiket, akik ket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszinen
teljes jogkdrrel képviselik. Ha a képviseldk személyében valtozds kidvetkezne be, apy
errdl a masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képviselGk személyében bekdvetkezd
valtozas az {rasbeli kézléssel egyidejlileg valik hatalyossa,

4.1. A Megrendel6 miiszaki ellendre- teljesités igazolas kiadasara jogosult:

Név: Majoros Sandor

Cim: 3100 Salgétarjan, Martfrok u 4.
Telefon/Fax: +36 32511714

E-mail: ms.quadrat@chello.hu

Kamarai névjegyzéki szam:  ME E 12-0042

4.2. A vallalkozo felel6s miszaki vezetbje:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:

4.3 Elektronikus épitési naplé vezetésre/bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérol:
Néy:
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Cim:

Telefon/Fax:
E-mail:

NUJ szdm :
Vallalkozo részéril:
Név:

Clm:

Telefon/Fax:

E-mail;

NUJ szam:

A Megrendeld miiszaki ellenérének a jogkdre kiterjed kiilindsen a kivitelezés
mennyiségi és mindségi miszaki ellen6rzésére, a részteljesitések es ezek alapjan
benyqjtott szamlik leigazoldsdra, az épitési napldba térténd bejegyzések eszkdzdlésére, a
miiszaki atadas-atvételi eljarasban valo részvételre.

Potmunka csak a Megrendel& cégszer( irasbeli elrendelésével végezhetd.

A Villalkozé felelés miiszaki vezetSjének hatdskore kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkdlatok teljes jogkérrel torténd feliigyeletére és irdnyitasara, a Vallalkozd nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozbhoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatdlyos atvételére. A felelds miiszaki
vezetd személyenek megvaltoztatasa esetén arrol haladéktalanul irasban értesiteni kell a
Megrendeldt.

A Megrendeld barmikor ellenérizheti a munkavégzés birmely szakaszat. A Villalkozd
felel6s miiszaki vezetdje ttjan koteles gondoskodni arrdl, hogy az ellendrzés feltételei
hiztositottak legyenek, gy pl. koteles elbzetesen értesiteni a Megrendeld miiszaki
ellendrét arrdl, ha valamely munkarész eltakardsra kerlilne, tovabbd, ha valamely
alvallalkoz6 részmunkdjanak Villalkozo altali atvételére keriil sor.

A kivitelezési munka folyamatdra vonatkoz6 minden jévahagyast, megtagadast, utasitist,
értesitést a Vallalkoz6 részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felel6s miszaki vezetd dtvette a Megrendel(tél.

10. A Véllalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bek. b.) pontja alapjan a Szerzfdés

teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szadméra
megismerhetfvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdese szerinti ligyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiti,

IX. Alvallalkozok

1. Felek ragzitik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan az alvallalkozdi teljesités dsszesitett

aridnya nem haladhatja meg a Szerzddés értékének 65%-dt. Az alvallalkozéknak a
Szerz6dés teljesftésében valé részvétele ardnydt az hatirozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a Szerzédés dltalidnos forgalmi ado6 nélkil szdmitott ellenértékébdl.

2. A Véllalkozo a kozbeszerzési eljirds sordn tett Ajinlataban megjeldlt, tovabba a Szerzfdés

megkdtésének idépontjdban a Megrendeld részére a Kbt. 138, § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvéllalkozé igénybe vételére jogosult. Vallalkozé a Szerz6dés megkotésének
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idépontjiban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvailalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallaikozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrol is, hogy az
dltala igénybe venni kivint alvdllalkozd nem 4ll a megeldz6 kdzbeszerzési eljardsban
eléirt kizard okok hatalya alatt,

3. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan épitési beruhazas esetén a
teljesftésben részt vevd alvillalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozdi szerzddés
értékének 65%-at meghaladd mértékben tovahbi kdzremGkodbt.

4. A Vallalkozd a teljesitéshez az aldbbi alvdllalkozokat veszi igénybe, melyek
igénybevételével kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivant alvallalkozok
egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdes g)-k} és m} és q) pontjaban foglaltak
szerinti 3ll kizarod okok hatalya alatt:
cégnév:
székhely;
adoszam:

5. A Villalkozé a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapjan ugy felel az altala igénybe vett
alvillalkozék, vagy barmely kozrem(Gkodd magatartasaért és szerzddésszer(
teljesitéséért, mintha maga jarna el.

6, Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Villalkoz6é az alvallalkozéval kotdtt szerzédésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb az alvallalkozdi szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ad¢ nelkil szamitott
ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kothet ki.

X. Miiszaki atadas-atvételi eljaras

1. A miszaki atadas-atvételi eljarasra a Kbt, 135, § (2) bekezdésében, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkozo rendelkezései iranyadodak.

2. A Villalkoz6 koételes a Megrendelst a teljesitett feladatok elvégzésérdl (készre jelentés)
frdsban értesfteni, amely értesftésben a Vallalkozé kdteles megjeldlni a miszaki dtadas-
atvétel megkezdésének javasolt idGpontjat. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan
id6pontban kell megklldenie/az e-fénapléban kezdeményeznie, hogy annak Megrendeld
altali kézhezvétele legaldbb a miiszaki dtadas-atvétel megkezdésének javasolt idGpontja
elftt 15 nappal biztositott legyen.

A Felek sziikség esetén epyeztetnek a miszaki atadds-atvétel megkezdésének
idépontjarél. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének id6pontja azonban ez esetben
sem tlizhetd ki az errél szdl6 értesités Megrendcl$ Altali kézhezvetelét kévetd tizendt
(15) napon, valamint ~ amennyiben a miiszaki dtad4s-atvétel megkezdésének javasolt
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idépontja még a teljesitési hataridén beldl van, tgy - a2 Szerzédésben foglalt teljesitési
hatdridén tdli idépontra.

A készre jelentéssel egy id6ben a Villalkozé koteles a szerzfdésben és a vonatkozo
jogszabdlyokban foglalt dokumentumokat (,D" terv, beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazolasai, mindség-ellendrzés igazoldsai, stb.) 3 példanyban a Megrendel&
részére dtadni.

A miszaki &tadas-dtvételi eljirist a Ptk. 6:247. § (2] bekezdése alapjin annak
megkezdésétd] szadmlitott harminc (30) napon beliil be kell fejezni. Amennyiben
Megrendeld a Villalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) az dtadds-atvételi eljaras
megkezdésére a 2. pontban meghatarozott hataridét kévetd tizendt (15) napon belil
nem kezdi meg az Atadis-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a jelen pontban
meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast a
Megrendeld koteles kiadni.

A miszaki dtadds-atvételi eljardsrél jegyzékonyvet kell késziteni és azt az e-fénapléhoz
mellékletként csatolni. A jegyz6konyv aldfrasra térténd eldkészitése a miiszaki ellendr
feladatkére,

Megrendeld és a miiszaki ellendr kiteles a miiszaki Atadas-dtvétel soran megvizsgalni az
elvégzett épitési tevékenységgel kapcsolatosan a Szerzddésben foglaltak teljesiilését, A
miiszaki Atadds-atvétel sikeres, amennyiben a kivitelezés a szerzddésben foglaltak, a
jogszabalyban elGirtak és a kivitelezési dokumenticidéban meghatdrozottak szerint
tortént,

Amennyiben a tevékenységnek hibaja van, a Felek a hibakat, hianyossagokat és a javitasi
hatdrid6t, - amennyiben relevans - a hibas részékre vonatkoz6 koltségvetési Osszegeket a
miiszaki Atadds-atvételrdl szolé jegyzékonyvben rogzitik. A teljesités igazolas a
jegyz6konyv tartalminak megfeleléen (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8)
bekezdése) keriil kiaddsra.

XI. Szerzddést biztosité mellékitelezettségek, szerzddésszegés

1. Késedelem

1.1.

1.2.

1.3.

A Megrendeld késedelembe esik, ha

» a Szerzddésben rogzitett vallalkozasi dijat hatarid6ben nem, vagy csak részben fizeti
meg; illetve

s a szerzddésszerlen felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozd
szerzodésszer(en teljesiteni tudjon.

A Megrendelé kételes megtériteni a Vallalkozdénak a késedelembdl ered6 karat kivéve,
ha bizonyltja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kivil esf, a szerzddéskotés
id6pontjaban elére nem lithaté kdrilmény okozta, és nem volt ¢lvirhatd, hogy a
korilményt elkeniilje, vagy a kart elharitsa.

A Villalkozé késedelmesen teljesit, ha a jelen Szerzddésben, valamint a Megrendeld
altal megéllapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébdl kétségteleniil megallapithatd
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vonatkozasaban eredményteientil eltelt.

1.4. A Villalkozé kételes megtériteni a Megrendeldnek a késelembdl eredd karat, kivéve,
ha a Viallalkozd bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kivill esd, a
szerzGdéskotés idSpontjaban elére nem lathaté kérdlmény okozta, és nem volt
eivarhatéd, hogy a korlGlményt elkerilje, vagy a kart elharitsa. Megrendelé a
késedelembe esés elsdé napjan - figyelembe véve Megrendeld hivatali munkarendjét -
koteles a Vallalkozot felszélitani a teljesitésre.

1.5. Vallalkozé a szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd késedelmes teljes{tése esetén, a
késedelem minden naptdri napja utdn a vallalkozdi dij 0,5 %-a mértékii késedelmi
kétbhért koteles fizetni. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a vallalkozéi dij
20 %-a lehet. Felek rigzitik, hogy a késedelmi kétbér maximadlis mértékének
elérését kivetGen Megrendeld a Szerzidés jelen fejezetének 3.1, pontjaban foglaltak
szerint - mint sulyos szerz6désszegési okként - jogosult jelen Szerzédéstdl elallni,
illetve jelen Szerzddést felmondani.

1.6. Az értékelési szempontok kozétt szerepld kdrnyezetvédelmi villalasok be nem
tartasa esetén a Villalkozé 100 000 Ft / be nem tartott alkalom, kotbért koteles
megfizetni a Megrendelének.

1.7. A Megrendeld a késedelmi koétbért jogosult szdmla kibocsdtasa Gtjan érvényesiteni,
illetve a Kbt, 135. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Villalkozd
szamlajaba beszamitani,

1.8. A Megrendel6 - fuggetleniil attél, hogy a Villalkozé a késedelmét kimentette-e -
kivetelheti a teljesitést (a késedelmi kdthér megfizetése nem mentesiti Vallalkozo6t a
teljesites alol), vagy ha a késedelem kovetkeztében a Szerz6dés teljesitéséhez fliz8dé
érdeke megsziint eldllhat a Szerz6déstdl illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1.
pontjdban foglaltak szerint. A Villalkozé késedelme a Megrendel6 egyideji
késedelmét kizarja.

2. Hibas teljesités

2.1. A Villalkozd szavatossagot villal azért, hogy jelen Szerzddéshen meghatirozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabdlyokban, a Megrendeld eljardst
megindit6 felhivasaban, a kézbeszerzési dokumentumokban (kiilénés tekintettel a Miszaki
lefrdsban), a Véllalkozé Ajanlatdban, a jelen Szerzddésben valamint a vonatkozd
szabvanyokban meghatarozott minGségi és egyéb  kovetelményeknek, illetve
rendeltetésszerd haszndlatra tovdbba a célzott hatds kivdltdsira alkalmasak.
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2.2, A Vallalkozd hibasan teljesit, ha a Szerz6désben meghatirozott kivitelezés nem felel meg
a jelen fejezet 2.1. pontjdban meghatdrozott kovetelményeknek, A Vallalkozé abban az
esetben is hibdsan teljesft, ha a Szerz6désben vallalt kitelezettségeit megszegi, Amennyiben
a hibas teljesités észlelése korében a Felek kozott vita meriil fel, és szakértd igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak koltségeit a Véllalkozé kételes megtériteni.

2.3. Amennyiben a Vallalkozé a Szerzodés VIL 7. pontja szerinti kérnyeztvédelmi vallallasi
kotelezettségét megszegi, abban az esethen - minden ilyen szerzédésszegési alkalommal - a
Villalkozd nettd 100.000.- Ft hibds teljestési kitbért kiteles fizetni a Megrendelének,

2.4. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok.

3. Meghiusulas

3.1. Megrendel6é az alabbi silyos szerzddésszegési esetekben a Szerzédést felmondhatja
illetve a Szerzddéstdl eldllhat és ezen esetekben Megrendeld meghidsuldsi koétbér
érvényesitésére jogosult:

¢ ha a teljesités soran nyilvanval6va valik, hogy a Villalkozé az épitési beruhdzést csak
olyan szdmottevd késéssel, illetve hibasan tudja elvégezni, hogy a Megrendel8nek a Ptk.
6:140. § (1) bekezdés szerint a Szerzddés teljesitéséhez fiz6d6 érdeke megsziint,

¢ akésedelmi kdtbér maximalis mértékének elérését kovetéen (lde nem értve azt az esetet,
ha a Megrendelének a Szerz6dés teljesitéséhez flizod6 érdeke nagyobb);

* amennyiben a Vallalkozd jelen Szerzddés teljesitését jogos ok nélkill megtagadja, illetve
olyan okbdél, amelyért felelds, nem teljesit;

= ha a felmonddasra, illetve eldllasra a Villalkozo egyéb silyos szerzGdésszegése adott okot.
(Egyeb sulyos szerzddésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerzGdésszegl magatartds
kévetkeztében a szerzddés targyanak jelentds, meghatirozé része nem teljesiil).

3.2. A Szerzddés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllis/felmondas esetén az
elallas/felmondds napja a Megrendeld altal a Vallalkozéhoz intézett frasbeli nyilatkozat
Villalkozd részére igazolt kozlésének a napja.

3.3. A meghiiisulési kotbér mértéke a Szerzddés jelen fejezetének 1. pontban régzitettek
szerinti Megrendelé dltali felmondasa illetve attol valo elallasa esetén a vallalkozéi dij
20 %-a.

3.4. A Megrendeld a meghilisuldsi kotbért jogosult szimla kibocsatdsa ttjdn is érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esethen vdlasztisa szerint azt a Villalkozo
szamldjaba beszamitani. Felmondas illetve eldllds és meghidsulasi kotbér érvényesitése
esetén a Megrendeld tobbé nem kovetelheti a Szerzodés teljesitését a Vallalkozatol.

3.5. A Megrendel6 a kotbérek mellett érvényesitheti a kotbert meghaladd karat. A Felek
rogzitik, hogy bdrmely nem szerzddésszer( teljesités jogi fenntartas nélkili elfogadasa a
Megrendeld részérdl nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl, amelyeket a
Megrendeld szerzbdésszegés esetén ervényesithet.

4. Jotallas
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4,1, A Vallalkozé a kivitelezés tekintetében teljeskOrd jotdlldst koteles vailalni, melynek
idétartama a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezdarasatdl szamitott ... hdénap.

4.2. A jotallas idotartamanak lejartat kovetéen a Megrendelot a Vallalkozd hibas teljesitése
esetén a Ptk, eldirisainak megfeleld szavatossagi jog illeti meg. A Vallalkozo a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6 szavatossagi jogokat vallalja.

5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapjan
kiteles a szerzddésszegéshdl eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentalni.

6. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt, 142, § (5) bekezdése alapjan Megrendeld
kiteles bejelenteni a Kozbeszerzési Hatosagnak, ha a Vallalkozé jelen Szerzddésben rogzitett
kotelezettségeit stilyosan megszegi és ez a szerzédés felmondasahoz, attdl valé elallashoz,
kartérités koveteléséhez, vagy egyéb a Szerzddésben rigzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozo olyan magatartasaval, amelyért felelGs,
részben vagy egészhen a Szerzddés lehetetleniilését okozta.

XI1. A szerzddés modositiasa

1. A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés kizardlag a Kbt 141. § rendelkezéseinek
megfelelGen modosithato.

2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiilnek szerzddésmadositisnak a Felek adataiban
bekovetkezett valtozdsok, melyeket kételesek egymds felé - a valtozast kovetfen -
haladéktalanul jelezni,

X1l A szerzodés megsziinése

1. A Szerzodés megsziinik:

- a teljesitéssel,

- a teljesités lehetetlenné vilasaval,

- ha a Megrendeld a Véllalkoz6 stlyos szerzddésszegése esetén a Szerz6dés XI. fejezetének
3.1. pontjaban foglaltak szerint eldll a Szerz§déstd], illetve felmondja azt,

- a Kbt. 143, § szerinti feltételek esetén a Megrendeld ltali felmonddssal/elallassal,

- vis maior esetén,

- ha a Villalkozé a Megrendeld silyos szerzddésszegése esetén - a Szerz8dés jelen

fejezetének 6. pontja szerint - eldll a Szerz6déstd], illetve felmondja azt,

- ha a Vdllalkoz6 ellen felszamolasi vagy csddeljaras indul, vagy a Vallalkoz6 elhatdrozza

végelszamolasat, illetve ha a Vallalkoz6 jogutdd nélkiili megszlintetésére irdnyuld eljards ala

keriil. A csBdeljarasrél és felszimolasi eljarisrol szold 1991, évi XLIX. torvény (Cstv,) 11, §

(2) bekezdés h} pontja alapjan az addssal kétott szerz6déstdl nem lehet eldllni, vagy azt nem

lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az adds csddeljirast kezdeményezett vagy a

fizetési haladék id6tartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék eldtt

keletkezett tartozdsait, igy a Vallalkozo ellen indult csddeljardas miatti jelen Szerzldes

megsziinési eset aldl kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdés h) pontja.

Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kivil 416, egyik Félnek sem felréhato
eseményeket, amelyek a jelen Szerzddés hatdlyba Iépését kdvetden alltak eld, és amelyek
megakadalyozzak a Szerzddés teljesitését vagy tovibbi teljesitését, de kdvetkezményeit
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a Felek nem lathattak eldre. llyen események kiilondsen, de nem kizardlagosan pl.:
természeti/idGjarasi katasztrofak, tiiz, arviz, jarvany, haborts és egyéb polgari/politikai
konfliktus, tovdbba amit a Felek kézdsen annak allapitanak meg, sth. Ha vis maior esetén
az adott Félnél érdekmulas kovetkezik be, az adott Fel jogosult a Szerzédést felmondani,
vagy a Szerzédéstdl elallni.

3. Megrendelé a Szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a
SzerzGdéstdl eldllhat, ha:
a) feltétlenil szikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt
141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

4. Megrendeld kdteles a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
eldllni, ha a S5zerzédés megkotéset kovetéen jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kzbeszerzési eljardasbél.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetove teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kh) alpontjaban meghatirozott feltétel, vagy a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil
25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

6. Amennyiben a Megrendeld a jelen Szerz6déshen villalt lényeges kitelezettségét silyosan
megszegl, és azt nem orvosolja a Vallalkozo felszolitasanak kézhezvételét6l szamitott 10
napon - illetve a Felek kozds megegyezése alapjan megéllapftott ésszerdi hataridén -
belil, Villalkozd jogosult a Szerz6déstdl eldllni illetve a Szerzédést felmondani a
Megrendel6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondas/elallds napja a
nyilatkozat Megrendeld részére igazolt kozlésének a napja.

7. A Felek titoktartdssal, jogvitdkkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
jelen Szerz8dés barmilyen okbol torténd mepsziinését kdvetSen is fennmaradnak, és
kételezé érvényliek a Felekre.

8. A Szerzddés barmilyen okb6l torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek

haladéktalanu! elszdmolni egymassal, és a Vallalkoz6 kiteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszer( dllapotban visszaszolgaltatni a Megrendel&nek a teljesités helyét, illetve
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a Vallalkozd koteles haladéktalanul elszdllitani a teljesités helyén taldlhato, sajat
tulajdonaban vagy rendelkezése alatt alio eszkozeit.

XIV. Zaro rendelkezések

. A Felek a jelen Szerzddés létrehozasa és teljesitése kapesdn tudomasukra jutott adatokat
tzleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozd rendelkezéseiben is
irtakra,

1.1. Amennyiben a Szerzddes teljesitése soran a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informacios énrendelkezési jogrél
és az informacidszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIL térvényben foglaltaknak megfelelGen
eljarni,

1.2. A Felek kételezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerz6dés teljesitése
soran tudomasukra jutott adatokat, informéiciékat, dokumentumokat, €5 minden
erdfeszitést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfeleld védelmét biztositsik. igy
kulonosen gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen
Szerzddés teljesitése kapcsin bizalmas adathoz hozzéférhetnek, betartsdk az
adatvédelmi jogszabalyok elGirdsait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek
hozz4, akik jogosultak azok megismerésére és felhaszndldsdra.

1.3. Nem minésiil tzleti titoknak az 4llami kdéltségvetés felhasznaldsival kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossiagra hozatalat kiilén
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvdnossigra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - igy kiiléndsen a technoldgiai eljarasokra, a miiszaki megoldasokra,
a gyartdsi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai médszerekre, tovahba a know-
how-ra vonatkozd adatokhoz - vald hozzaférést, amelyek megismerése az izleti
tevékenység végzése szempontjdbdl ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadalyozza meg a kozérdekld és a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének
lehetbségét.

1.4. A Villalkozé tudomdsu! veszi, hogy az Allami Szdmvevészék vizsgilhatja az
allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartis
alrendszereinek vagyondt érint6 szerzOdéseket a Megrendelénél, valamint azokndl a
szerz0dd feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzfdés teljesitéséért feleldisek, tovabba a
Szerzddés teljesitésében kozremikddd valamennyi gazddlkodd szervezetnél,

1.5. A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a jelen Szerzfdés lényeges tartalmardl szo6lo
tajékoztatast, illetve a nyilvanossagra hozatalt a Megrendel6 az izleti titokra
hivatkozassal sem tagadhatja meg az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL. térvény 26. § (1) bekezdésében, 32, §
rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének 114, pontjaban irtak

alapjan.

1.6. A Felek feleldsséggel tartoznak minden olyan kirért, amely a Szerzfdés jelen
fejezetének 1. pontban kéralirt adatkezelési, titoktartasi kotelezettségik
megszegésébdl szarmazik,
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2. A Véllalkozé a Szerzddés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrdl szélé 2011.6vi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1, pontja szerinti
atlathatd szervezetnek mindsiil, és vallalja, hogy amennyiben ezen min6ségében valtozas
kivetkezik be, arrol haladéktalanul irasban tijékoztatja a Megrendel&t.

3. Felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés uton,
tirgyaldsok Gtjan kivinjik rendezni, és csak abban az esethen fordulnak birdsaghoz,
ha a térgyaldsos rendezés a vita alapjdul szolgalé ok felmerulésétd]l szamlitott 30
napon beliil nem vezetett eredményre. Felek megéllapodnak abban, hogy a
Szerz6déshél eredd jogvitik elbirdlasa kapcsan aldvetik magukat - hataskortdl
fiiggéen - a Balassagyarmati Jarasbirdsag, illetve a Balassagyarmati Torvényszék
kizdrélagos illetékességének,

4. A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk, a Kbt, valamint az egyéb
kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

A Felek a jelen Szerz6dést annak attanulmanyozasa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezit, az alulirott helyen és idében jévdhagydlag 6 példanyban irjak ala.

Melléklet:
1. sz. biztositasi kotvény
2.5z. melléklet atlathatdsagi nyilatkozat

Kdzbeszerzési dokumentumok és Vallalkozé ajanlata- amely fizikalisan annak nagy
terjedelme miatt nincs a szerzddéshez csatolva, annak 1-1 pld-a mind a Megrendel6nél, mind
a Véallalkozénal megtaldlhaté

Kelt:

Megrendeld Villalkozé
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2.sz. melléklet

Atlathatésagi nyilatkozat

Y LT 10 ceeremtern e ITINE a
.......................................................................................... «(Vallalkozé  neve, cime) képviselGje
bintetdjogi és polgari jogi feleldsségem tudataban - ,Véllalkozdsi szerzddés az

JNégradmegyer Kozség Onkormdnyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszer(sitése” cimd és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonositd szami” tamogatasi
szerzbdéshez kapcesolodd épitési munkdk elvégzésére targyl kizbeszerzési eljiras soran -
nyilatkozom, hogy az Altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szdld 2011, évi CXCVIL
tirvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az allamhaztartdsrol sz616 2011, évi CXCV. térvény
és az allamhaztartasrél sz6l6 torvény végrehajtasarol szélé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjan itlathato szervezetnek mindsil,

cégszeri alairds

A nemzeti vagyonrédl sz616 2011, évi CXCVI tirvény

3.§ (1) E torvény alkalmaxasaban

1. atldthato szervezet:

a)2 az Allam, a koltségvetési szerv, a kiztestilet, a helyi dnkormdanyzat, a nemzetiségi dnkormdnyzat, a tirsulds,
az cgyhazi jogi személy, az olyan gazdilkodd szervezet, amelyben az Allam vagy a helyi 6nkorményzat kilon-
kiildn vagy egyiitt 100%-03 részesedéssel rendelkezik, 2 nemzetkiizi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi
helyhatosag, a kiilféldi 4llami vagy helyhatdsdgi szerv és az Eurdpai Gazdasigi Térségrl szdlé
megdllapoddsban részes dllam szabdlyozatt piacira bevezetett nyilvanosan miikéda részvénytirsasag,

b} az olyan belfdldi vagy kiilf6ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezf gazdilkodd szervezet,
amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:

ba)t tulajdonosi szerkezete, a pénzmosids és a terrorizmus finanszirozdsa megelfizéséré]l és
megakadalyozasarol szolé tirvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhet§,

bh) az Eurdpai Unib tagéllaméban, az Eurdpai Gardasdgi Térségrol sz6ld megdllapadasban részes allamban, a
Gazdasagi EgylttmGkodési és Fejlesztesi Szervezet tagdllamaban vagy olyan &llamban rendelkezik
addilletdséggel, amellyel Magyarorszdgnak a kettfs adéztatds elkerilésérdl szdld egyezménye van,

bc] nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szold torvény szerint meghatarozott ellendrzott
kilfaldi tarsasagnal,

bd) a gazdilkodd szervezetben kiizvetleniil vagy kiizvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal vagy
szavazati joggal biro jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdélkodd szervezet tekintetében a ba),
bb) é3 be) alpont szerind feltételek fennallnak;

¢} az a civil szervezet é5 a vizitdrsulat, amely megfelel a kivetkez6 feltételeknek:

ca} vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,

ch} a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek veretd tisztségvisel8i nem &téthatd szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpai Unid tagillamaban, az Europai Gazdasdgi Térségrél széld megallapoddsban részes
allamban, a Gazdasagi Egyittmiikédési és Fejlesztési Szervezet tagdllamaban vagy olyan dllamban van, amellyel
Magyarorszignak a kettds ad6ztatis elkeralésérdl sz6l6 egyczménye van;
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VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet

V.részajanlat: Nogradmegyer, Orvosi rendel6 3132 Négréadmegyer, Petdfi tt 81.
Hrsz.; 221/2

amely létrejott egyrészrol
Nogradmegyer Kézség Onkormanyzata

3132 Nogradmegyer Petdfi it 79.
ad6szdam: 15451316-2-12

Bankszamlaszam: 11741062-15451316

képviseli: Verbéi Gabor polgarmester

mint Megrendeld masrészrol a

NV e e e b e e bR
SZEKNELY! o e
CAZJEEYZEKSZAIN! ..o e e e s e
AdOSZAM: cvvivrrrrrsrvrrvsrrsrsrrrsresrssss e seesessprses s ssssssasessns sessessessens

MEKIK nyilvAntartasi SZAIMN ..o ereeeceses e ree e smsserssesssressssssssssss s sssressss
NOUJ 524m (Naplo GgyYTEISZAIM: ) mssmmsssmsmmsrmssssssssasss

mint vallalkozd (tovabbiakban: Vallalkozo)
(tovdbbiakban egyiittesen: Felek) kdzitt, az aldbbi helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

El6zmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,Vallalkozdsi szerzbdés az
Négradmegyer Kozség Onkormdanyzat egyes kozintézményeinek  energetikai
korszerdsitése” ciml és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szamd”  tdmogatasi
szerzddéshez kapcsolddé épftési munkdk elvégzésére

targydban, a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt} 115. §
{1) bekezdésében rogzitett feltételek fennallasa alapjan, hirdetmény kozzététele nélkili, az
ajanlattételi felhivas kdzvetlen megkilldésével inditott - nyilt eljiras szabalyainak megfeleld -
kidzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljras) folytatott le.

A Villalkozé, mint ajanlattevd a kozbeszerzési eljarisban a tdrvényes feltételeknek
megfelel® ajanlatot nydjtott be. A Megrendeld a kézbeszerzési eljaras soran - az ajdnlattételi
felhivasban meghatarozott értékelési szempontok alapjdn a Vallalkozot valasztotta ki, mint
nyertes ajanlattevit.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dést (a tovdbbiakban: Szerzédés) a Kbt 131. §-a
rendelkezései alapjan a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.
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1. Felek kijelentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizardlag a Szerzodés torzsszovege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerzodést a kdzbeszerzési eljdrds eredménye alapjin
kétotték meg egymassal.

2. Felek szerzédéses megallapoddsat az aldbbi dokumentumok tartalmazzak:

a) Megrendelé Aaltal ajanlatkérdként kiadott ajanlattételi felhivis €s a kozbeszerzési
dokumentum;

b) Kiegészito tajékoztatas (adott esetben)

¢) Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata.

3. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés jelen fejezetének 2. pontjaban emlitett dokumentumok
fizikailag ugyan nem keriilnek csatolisra a Szerzfidés torzsszdvegehez, de annak
elvdlaszthatatlan részét képezik.

4. A jelen fejezet 2. pontjiban régzitett dokumentumok k&zotti, ugyanazon keérdésre
vonatkozd barmely eltérés, ellentmondis, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchidja - a legmagasabb rendivel kezdve a felsoroldst - a kévetkezb:

a) Kiegészit6 tajékoztatis (adott esetben)

b) Ajanlattételi felhivds és Kozbeszerzési dokumentum

¢) Vallalkozd nyertes ajénlata.

II. Szerzodés targya

1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,Villalkozasi szerzédés az
.Noégridmegyer Kozség Onkormanyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszer(isitése” cimd és TOP-3.2,1-15-NG1-2016-00065 azonositdé szami”
tdmogatdsi szerzddéshez kapcsolodd épitési munkdk — elvégzésére- targyu
(V.részajanlat: Nogradmegyer, Orvosi rendeld 3132 Négradmegyer, Petdfi it 81.
Hrsz.: 221/2 )kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott kivitelezési munkainak
{tovdbbiakban: kivitelezés) elvégezését a kizheszerzési dokumentum részét képezd
miiszaki lefrasban, kiviteli tervekben részletesen meghatiarozott miszaki tartalom, a
villalkozéi dij megéllapitdsianak alapjiul szolgilé koltségvetési kiirds és mindség
szerint, valamint a Vallalkozd kozbeszerzési eljardas sordn tett ajdnlatdban
foglaltaknak megfelelen.

2. A Megrendel§ kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjdban megjeldit kivitelezés nem épitési
engedély koteles tevékenység,

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkakra az épitett kdrnyezet alakitasarél és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL tbrvény, az épitbipari Kivitelezési teveékenységrdl szo6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet),
valamint a jelen Szerzédés szerinti kivitelezésre vonatkozd egyéb jogszabdly iranyado,
Vallalkozd azok figyelembevételével és betartdsaval kdteles eljarni.

111, A szerzddés teljesitésének helye, idGbeli hatdlya, teljesités hatarideje
1. A teljesités helye : y
V.részajanlat: Nogradmegyer, Orvosi rendeld 3132 Nogradmegyer, PetSfi ut 81.
Hrsz.; 221/2
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NUTS-kad: HU313

2. A jelen Szerzddés aldiras napjan |ép hatalyba.

3. A teljesités hatdrideje: a szerz6dés hatilyba 1épésétSl szamitott 7 hoénap- a
Megrendeld elGteljesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Vallalkoz6 koteles Megrendeldt az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem megjeldlésével
minden olyan koérilményrél haladéktalanul {rasban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kell§ idSre vald elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban:
akaddlykozld levél). Az akadalykozlé levél a SzerzGdés szerinti teljesitési hatdrid6t nem
modositja, a Megrendeld késedelmes teljesitésbél eredd térvényes és Szerzddésen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan irasbeli értesités elmulasztisdbol eredd karért Vallalkozd
felel§s, utolagosan nem hivatkozhat ebbéli tijékoztatdsi kitelezettsége megsértésére
eldnydk szerzése céljabdl, kitelezettsége, felelossége kimentése érdekeben.

1V. Villalkozdi dij, fizetési feltételek

1. Véllalkozoi dij

A kdzbeszerzési eljards targydt képezd kivitelezés vallalkozoi dija:
NELLD 1 ccensinnasnseerns Ft, + coerrrsenieninion AFA, QZAZ BIULS couvccmmnnsnnininininsmnnn fORINE,

A véllalkozéi dfj magaban foglalja mindazon koltségeket és dijat, ami a szerz&dés szerinti
munkalatok hibamentes, hidnytalan, szakszer(i kivitelezéséhez sziikséges, igy kiilondsen:
a) a kdzvetien kéltséget, ennek keretében

aa) az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkdltséget a fuvarozasi és rakodasi koéltséggel
egyutt,

ab) az épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadijat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a kézvetlen koltségek kozott nem szerepl6 altalanos koltségeket,

bbJ]a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsioradij nem tartalmazza.

A Villalkozo a kivitelezéséhez szitkseges energidt sajit koltségén biztositja. A vallalkozéi dij
tartalmazza az Osszes - teljesités érdekében felmerilé - organizdcios jellegii létesités
koltségeit (fel- és levonuldsi koltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,
sth.), tovdbba a mindezekkel kapcsolatban felmerild engedélyeztetési, jovahagyasi
eljarasok lefolytatdsdnak koltségeit.

2. Tébbletmunka, p6tmunka

2.1, Felek egyezden rogzitik, hogy a Szerz6dés jelen fejezet 1. pontjdban meghatdrozott
véllalkoz6i dij Atalanydij, ezért a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen a
Villalkozé az ataldnydfjon felill kizarélag az esetlegesen elrendelt pétmunka ellenértekét
igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld
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kiteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkival kapcsolatban felmertilt
olyan kéltségét, amely a Szerz6dés megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathato.

2.2. Felek egyezden rogzitik, hogy tobblet- és potmunka végzésére kizarélag a kozbeszerzési
eljaras keretében kotott Szerzddésre vonatkozo eldirdsok megtartdsa mellett keriilhet sor.

2.3. A Vallalkozo - az erre vonatkozo kilon megallapodashban foglaltak szerint - a m(szaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkat
kételes elvégezni,

3. Fizetési feltételek

3.1. A Szerzddés finanszirozasa;

A szerzddes finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 SZ. aZonosito szamd tamogatasi
szerz6dés keretében torténik, A finanszirozas médja: utéfinanszirozés.

3.2, Eléleg:

3.2,1. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapjan, a Szerz6désben foglalt vallalkozéi dij
20 %-anak megfeleld mértéki eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja.

3.2.2. Az elGleget a Villalkozé a szerzddés hatdlybalépését kiovetden frasban igényelheti,
melyet a Megrendel§ - az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapesolodd tervezdi és meérndki szolgaltatisok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl
52016 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet)
30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjin - az épitési munkaterilet dtaddsat kovetd 15 napon
koteles kifizetni,

3.2.3. A Villalkoz6 koteles a részére folyositott elleg osszegét a jelen Szerzodés céljaval és
tartalmaval osszhangban felhasznalni.

3.2.4. AFelek a 322/2015.(X. 30,) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan régzitik, hogy a
Szerzbdes késobbi mddositasa a kitelezden biztositandd eldleg Gsszegét nem érinti.

3.2.5. Az eldleg a 2. és 3. részszamldkbol kertl levondsra/beszamitasra, Az elleg kifizetését
ajanlatkérd nem teszi fiiggdvé a Vallalkozd részérdl biztositék nyujtasatol.

3.3, A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kidllitasat koévetSen kertilhet
s0r.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az iranyadoak. A
Megrendelé részér6l a miszaki ellendr jogosult a teljesités igazoldsdra, aki koteles
megvizsgalni a kivitelezés teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy
mulasztast, amely miatt a teljesités nem lenne elfogadhatd, koteles kidllitani a teljesités
igazolasat.

3.4, A Megrendeld a kivitelezés idGszakdban - az ¢lleg szamlan til - 3 db részszdmla és
egy végszamla benyijtisara biztosit lehetdséget az alabbiak szerint:
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szamla szamla tartalma a szamla nettd dsszege

sorszama

1.részszamla a villalkozdi dij 25 %-dnak megfeleld
dsszegben a szerzddésben rogzitett miszaki
tartalom 25%-os készliltségi fokanal,

2.részszamla a vallalkoz6i dij 25 %-anak megfelelo
Osszegben a szerzddésben rogzitett miiszaki
tartalom 50%-o0s késziltsépi fokandl,

3.részszamla a wvallalkozéi dif 30 Y%-danak megfeleld
osszegben a szerzbdésben rogzitett miszaki
tartalom 80%-os késziltségi fokanal,

végszamla villalkozéi dij a fennmaradé 20 9%-anak
megfeleld dsszeprdl a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasakor,

Hsszesen

Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének
részletes szabalyairdl szdldo 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet (a tovidbbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm, rendelet) 31. §-a alapjan az cllenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkira,
munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas - amely az elfogadott koltségvetés alapjan elkészitett
szamlarészletezd - kiallitasat kovetden keriilhet sor.

A beruhdzds nem épitési engedélykdteles tevékenység. A szamlat az dltalanos forgalmi adorol
52616 2007, évi CXXVIL térvény alapjan egyenes AFA tartalommal kell kiallitani

A szamlik benytjtasaval kapcsolatban ajanlatkérd felhivja az ajanlattevék figyelmét a Kbt.
136. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltakra a kifizetéseket illetéen,

3.5. Amennyiben Vallalkozd alvallalkozot nem vesz igénybe a Megrendeld a dijrol
kiallitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon belil - a Vallalkozo jelen Szerzédésben rogzitett bankszdmlajdra torténd atutaldssal
egyenliti ki,

3.6. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvillalkozot igénybe vesz a Megrendels - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd! eltérden - a szimla ellenértékét a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §- 32/B § rendelkezéseinek megfelelden egyenliti ki.

3.7. Vallalkozé a szamlat, a killitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) éllitja
ki.

3.8. A szamlak benyijtasdnak helye: a Megrendelo székhelye.
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3.9, A vallalkozoi dij - szamviteli szabalyoknak megfeleléen kiallitott — szdmléja teljesfrés
igazolds utin nydjthatd be.

3.10. Megrendelé a Szerz6désen alapuld ellenszolgiltatdsbél eredd tartozdsaval szemben
¢sak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kévetelését szamithatja be.

3.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy a
Viallalkoz6 a Szerzodeés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szimolhat el a Szerzédés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k} pont
ka)-kb} alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelel tidrsasag tekintetében merulnek fel, és
amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

3.12. A kulfoldi adéilletoségii Vallalkozé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhatdésagtdl a magyar addhatbsag
kézvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil,

4. Fizetési késedelem

A szimlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Villalkozé jogosult a Ptk. 6:155. §-ban
meghatdrozott késedelmi kamat illetve behajtasi kéltségatalany felszdmitasara.

V. A munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendeld a munkatertiletet Vallalkozo részére a Szerzddés teljesitéséhez alkalmas
allapotban legkésdbb a Szerzddés hatdlyba lépését kovetd 15 munkanapon belill adja 4t.

2. A Megrendeld koteles biztositani Véllalkozd részére a munkavégzéshez sziikséges
anyagok, gepek, kiilonb6zé eszkdzdék munkateriiletre torténd szillitisa érdekében a
teljesités helyére torténd bejutast.

3. Amennyiben a Villalkozé erre vonatkozd frésbeli értesitése alapjin a kivitelezési
munkdalatok elvégzése sordn kdzteriilet igénybevételére van sziikség, az chhez sziikséges
engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmeriild dijat valamint az egyéb jarulékos
feladatokat a Viéllalkozo koteles beszerezni, illetve viselni, ellitni. A kivitelezéssel
kapcsolatos hatdsagi  intézkedésekbdl, birsigokbdl eredd jogkdvetkezményeket
Vallalkoz6 kételes viselni.

.

. A Villalkoz6é a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjan kételes
visszaadni az kivitelezési munkateriiletet a Megrendeld részére.

VI. A Megrendeld jogai és kotelezettségei
1. A Megrendeld utasitasi joga

1.1. A Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljdrni. Az utasitds adésara a
Megrendeld miiszaki ellendre is jogosult.
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1.2. Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé, A Villalkozé koteles megtagadni az utasitis teljesitését, ha annak
végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonit,

1.3. Ha a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles a
Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabé] eredd karért a Vallalkozd
felelds. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitast fenntartja, a Vallalkoz6 a
Szerzddést felmondhatja illetve a Szerz8déstdl eldllhat. Ha a Vallalkozé nem all el/nem
mondja fel a Szerzédést, a Megrendeld utasitisa szerint a Megrendeld kockazatira
kiteles a munkat elvégezni. Az ezzel okozott tobbletkoltséget a Megrendeld kiteles a
Villalkozénak megtériteni.

2. A Megrendelé6 ellenbrzési joga

2.1, A Megrendel6 a Vallalkozé munkajat, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkdzoket
szlikséges id6kdzdonként barmikor ellendrizheti abbdl a szempontbdl, hogy az a
terveknek, az el6irasoknak és a kéltségvetésnek megfelel§-e. A Vallalkozé nem mentesiil
a szerzOdésszegés jogkdvetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendeld a Villalkoz6
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte,

2.2. Az ellendrzés sziikség szerint, a Vallalkozd (vagy megbizottja) jelenlétében térténik. Az
ellendrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzékaonyvbe foglaljak.

2.3. Ha az ellendrzés sordn a Megrendeld az utasitisi jogit helyteleniil gyakorolja, az okozott
tobbletkdltségért felelésséggel tartozik.

3. A Megrendel6 kotelezettségei

3.1. A Megrendelé vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas
Kiviteli tervdokumentacidt 3 pld-ban - a jelen Szerzédés alairasaval egyidejiileg - a Vallalkozénak
atadja. A kiviteli tervek esetleges hibajaért a Megrendeld a Vallalkozéval szemben nem tartozik
felelosséggel.

3.2. A Megrendelé kételes V.1, pontban régzitett id6pontig a kivitelezés munkateriiletét a
Villalkozd részére dtadni,

3.3. A Megrendeld koteles a Szerz&dés IV.1. pontjiban rogzitett vallalkozéi dijat a Vallalkozd
részére megfizetni.

VIL A Villalkozd jogai és kitelezettségei

1. A Véllalkozé jogosult a Szerzddés teljesitése kdzben a Megrendeldnek javaslatot tenni
egyes munkak elhagydsara, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasagosabb kivitelezés,
illetve a késdbbi optimélis iizemeltetés érdekében a kizbeszerzési dokumentumokban
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(M(szaki lefrasban) foglaltak betartdsdval. A Szerz6dés azonban csak a Kbt. 141, §-ban
foglaltaknak megfelelden frasban médosithaté.

2. A teljesités modja vonatkozasiban a Villalkozd koteles a jelen Szerzédés alapjan a
Megrendel§ altal a kdzbeszerzési dokumentumokban (Miszaki lefrdsban) részletesen
meghatarozott miszaki kovetelményeknek, elSirt mindségi elvarasnak, a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban (ez alatt leginkdbb az eurépai szabvanyokat, eurdpai
miiszaki engedeélyt, kézos miszaki eldirasokat, nemzetkdzi szabvanyokat, az eurdpati
szabvanyligyi szervezetek altal létrehozott egyéb miiszaki ajanldsokat atiiltetd nemzeti
szabvanyokat, vagy ezek hidnyaban nemzeti szabvanyokat, nemzeti miszaki
engedélyeket, illetve nemzeti miszaki elirasokat kell érteni) foglaltaknak megfelelGen
kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.

3. A Villalkozo koteles a kivitelezés elvégzését ugy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység bhiztonsagos, szakszer(l, gazdasdgos, zavarmentes és hataridére torténd
ellatasat.

4. A Vallalkozé kiteles a vonatkozd jogszabdlyok elSirdsainak betartisival legkésSbb a
szerzodésben megjelolt hatdridéig elvégezni a jelen Szerzddés szerinti tevékenységeket.
Vallalkozo kételes a jelen Szerzddés szerinti munkdkat a kozbeszerzési dokumentum
részét képezd miszaki leirdsban foglaltak, a Megrendelé utasfitisai, az illetékes
hatosagok/ellendrzd szervek esetleges utasitisai/kozlései szerint elldtni.

5. A Viallalkozo a kivitelezés soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd személyeket alkalmazni illetve igénybe venni. A Villalkozd Kételes a
munkavédelmi, balesetvedelmi, biztonsigvédelmi, tiizvédelmi, kornyezetvédelmi és
egyeb vonatkozo szabalyokat a tevékenység végzése soran betartani és betartatni, az
ezen kotelezettség elmulasztisabol eredé - a Megrendeldnek, illetve harmadik
személyeknek okozott - karokért felel8sséggel tartozik, A munkavédelmi,
biztonsdgvédelmi, tlzvédelmi és kornyezetvédelmi szabdlyokra az 4ltaldnos
jogszabalyok az irdnyadéak, a jelen SzerzGdés szerinti kivitelezést érintd és a teljesités
helye tekintetében iranyadd esetleges specidlis szabalyokrdl a Megrendeld ltal kijelolt
személy(ek) ad(nak) felvilagositast.

6. A Villalkozo koteles a munkalatok elvépzésére vonatkozé jogszabalyi eldirdsok szerint
felelos miiszaki vezetdt kinevezni, aki a polgéri jog szerint felelds az altala kinevezett
éplitésvezetd tevékenységéért, és errfl a Megrendelt késedelem nélkill irdsban
tajékoztatni. A Villalkozd koteles biztositani, hogy a felelés miszaki vezetd a
kotelezettségeit a vonatkozd jogszabdalyokkal dsszhangban teljesitse.

7. Villalkozo koteles - az ajanlatanak részét képezd jotallas, a Jotalldsi iddszak ideje alatt a
hiba bejelentésétél szamitottan a kivitelez6i hibdk kijavitisdnak megkezdésére és a
kornyezetvédelmi vallalasainak megfelel6en - az alabbi kévetelmények betartasara:

Jotallas «ho

A jotallasi idészak alatt a kivitelezéi hibak
kijavitisdnak , a Megrendeld munkanapon 8:00-
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18:00 6ra kozott térténd értesitését kovetd elsd
munkanapon 8:00 o6ratol szamitottan torténo
megkezdése (6ra)

Ajavitas teljes

vdllalas (igen/nem)

8. A Megrendeld miiszaki ellenére a Vallalkozod dltal az ajanlatdban vallalt - jelen fejezet 7.
pontjaban rogzitett — kérnyezetvédelmi megajinlasok betartasat a Szerz6dés teljesitése
sordn fokozottan és folyamatosan ellenfrizni fogja. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesfti a fentiek szerint vallalt megajanlasait a Szerz6dés idStartama alatt, abban az
esetben a Megrendeld azt hibds teljesitésének, és ezzel egyiitt szerz6désszegésnek
mindsitheti.

9. A Villalkoz6 koteles gondoskodni a kivitelezés teljesitése sordn keletkezd sitt és épitési
térmelékek elszallitdsarol/elszallittatasarol, valamint a teriilet folyamatos takarftisardl.
A Villalkozd a Szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezd veszélyes hulladékot
koteles a jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen - engedéllyel rendelkezé kezelShdz -
elszéllftani. A Villalkozé kotelezettséget villal arra, hogy a munkateriiletet nem
szennyezi veszélyes hulladéknak mindsiilé anyaggal.

10. A munkaterillet megfelel5, biztonsagos lehatarolasarol és Orzésérdl, tlz- és
vagyonvédelmérdl a Vallalkozd koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett,
illetve altalaban a kivitelezés teljesitésével kapcesolatos eszkdzdk, anyagok, egyéb
ingdsdgok eltlinéséért, elveszéséért, ellopasaért, kirosoddsaért sth. a Vallalkozo felel8s.

11. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 a jelen Szerzddés szerinti munkakat kizarolag a teljesités
helyére irdnyadd jogszabdlyban megjelolt id6ben végezheti (a munkavégzés hétkdznap
07.00-t8l - 20.00 6riig engedélyezett) és a Vallalkozé koteles a munkavégzés idépontjat
(kilonodsen szombaton, vasdrnap, innepnapokon) a Megrendel6vel egyeztetetni €s az
egyeztetés szerinti iddpontban és médon elvégezni.
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12, Felek rogzitik, hogy a  Szerz6dés szerinti kivitelezés miiszaki leirasdnak teves

13.

14.

15.

16.

értelmezésébdl adédd valamennyi kockdzatot a Vallalkozé kételes viselni. Amennyiben a
miiszaki leirds egyes elemei kozott ellentmondds van, illetve ha a Villalkozo a
tervdokumenticidban, kézbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendeld
utasitdsaiban a kivitelezés soran szakmai szabdlytalansigot tar fel, azt haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendeld részére és jogosult javaslatot tenni a szabalyos megoldasra,
amely esethen a Megrendeld jogosult meghatirozni az irdnyadé megolddst, illetve
vallalkozo a sajat koltségére jogosult szakértd kozremikodését kérni.

Vallalkoz6é a Szerz6dés aldirdsaval vdllalja, hogy kizdrélag olyan Gj anyagokat, targyakat,
eseteleges berendezéseket haszndl fel illetve épit be, amelyek a tulajdondban vannak,
illetve amelyeken nem all fent harmadik személynek olyan joga, amely azok beépitéset,
felhasznalast, vagy a Megrendeld jogait korlatozn4, vagy kizarnd. Amennyiben valamely
anyag, tirgy, berendezés tekintetében a Megrendelével szemben barki sikerrel
érvényesit igényt, a Villalkozé kételes megtériteni a Megrendeldnek a kartérites 0sszeget
és valamennyi jarulékos koltséget.

A 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 26. §-a alapjan a Vidllalkozénak legkésfbb a
szerzddéskotés idépontjira teljes korii (épitési-szerelési, vagyoni és egyben nem vagyoni
kartéritésre vonatkozd, valamint harmadik személynek okozott karokra kiterjedd)
feleldsségbiztositast kell kotnie (vagy meglévd felelGsségbiztositasat kiterjesztenie) a
szerzbdés teljes idétartamdra vonatkozéan legaldbb 20 millié Ft/év és 5 millid
Ft/kiresemény értékhatdrig terjedfen. A feleldsségbiztositisnak ki kell terjedni a
Vallalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok altal okozott karokért valo feleldsségre.
Ezen felelGsségbiztositas fenndlldsat igazold irat masolata jelen Szerzddés 1.sz
mellékletét képezi. A feleldsségbiztositis hatdlyat a sikeres miszaki dradas-arvételi
eljaras lezarasaig fenn kell tartani.

Vallalkozé koteles valamennyi, az irdnyadd jogszabdlyi, hatdsigi elbirdst betartani
tovibbd a személy- és vagyonvédelem érdekében minden sziikséges intézkedést
megtenni. Vallalkoz6 a Szerz&dés teljesitése sordn vagy azt kdvetden okozott karokért a
karosultnak felel6sséggel tartozik. A felelésség kiterjed minden olyan munkalatra,
amelyet a Villalkoz6 jelen Szerz8dés alapjan koteles elvégezni és ez alapjan a Vallalkozd
felel az 4ltala a Megrendeldnek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendeld, illetve
harmadik személyek tulajdondban/rendelkezése alatt allé6 dolgokban okozott karokért. A
személyck biztonsagdt, vagy vagyoni értéket veszélyeztetd kar felmeriilése esetén
Villalkozé koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni es karelharitdsi/kdrenyhitési
kételezettségének eleget tenni, A kérfelelésségre egyebekben a Ptk szabalyai az
iranyadoak.

A Viallalkoz6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt kiteles elektronikus épitési naplét (a
tovdbbiakban: épitési napld) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben régzitettek
szerint, amit a Megrendeld mfiszaki ellendre rendszeresen ellendrizni és ellenjegyezni
koteles. A Megrendeld miiszaki ellenére a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai
észrevételeit, utasitdsait jogosult az épitési napléha bejegyezni. A Vallalkozé megrendeldi
utasftasra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési napldba bejegyezték. Az épitési napld
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nem megfeleld vezetésének a jogkévetkezményei a Vallalkozot terheli. Vitds esetben az
épiteési naplo bejegyzései az irdnyaddk.

Vallalkozé a szerzodéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kozvetlenill a Megrendeld altal megbizott mlszaki ellendrnek jelenti - épftési napléban
torténd bejegyzes Gtjan is. Kivételt képez az olyan eseményrdl vagy cselekményrél valo
jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Vallalkozo kiteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
szakfellgyeletet és szakmai irdnyitist, a felelds miszaki vezetést. Az épitési naploban
bejegyzeseket (magallapitasokat, megjegyzéseket, kifogasokat, stb.) kizardlag a
naplobejegyzésre jogosult személyek tehetnek.

VIIL Felek szerzodéses kbtelezettségei az egyiittmiikiddés keretében

1. A Felek szerzddés teljesitése érdekében kolcsdndsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni, Az

egyiittmikddés sordn a Feleket kélcséndsen tdjékoztatasi, értesitési és figyelem felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan kérilmény tekintetében, amely a szerzdédésszer
teljesitést befolydsolhatja.

A Villalkozd értesitési kotelezettsége kiilondsen kiterjed a teljesités mindségét,
hataridejét érint6 kérilményekre, a potmunkdk elvégzésének sziikségessegére.

A Megrendel ertesitési kotelezettsége kililondsen a szerzddés miiszaki tartalmit
meghaladé munkak elvégzésére iranyulé igényei tekintetében 4l fenn,

2, Az egyiittmiikddés keretében mindegyik fél kiteles képvisel&je Gtjan részt venni a masik

fél altal kezdeményezett koopericios megbeszéléseken. Minimalisan két hetes
gyakorisaggal a Villalkozd koteles kooperdcids megbeszélést tartani, melyre a
Megrendel6t és annak miiszaki ellendrét is irisban kételes meghfvni,

3. A Felek kotelesek minden intézkedést megtenni a kirok megel6zése, valamint az

esetlegesen bekdvetkezett kirok enyhitése érdekében.

4. A Felek kijel5lik felels képviselGiket, akik éket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszinen

teljes jogkorrel képviselik. Ha a képvisel6k személyében viltozads kivetkezne be, Ggy
err6l a masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képviselék személyében bekdvetkezs
valtozas az frasbeli kdzléssel egyidejlileg valik hatalyossa.

4.1. A Megrendeld miiszaki ellendre- teljesités igazolas kiadasara jogosult:

Név: Majoros Sandor

Cim: 3100 Salgotarjan, Martirok u 4.
Telefon/Fax: +36 32511714

E-mail: ms.quadrat@chello.hu

Kamarai névjegyzeki szam: ME E 12-0042

4.2. A vallalkozd felel6s miiszaki vezetdje:

Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

Kamarai névjegyzéki szam:
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4.3 Elektronikus épitési naplé vezetésre/bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérdl:
Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

N{] szdm :
Villalkozd részérdl:
Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

N} szam:

5. A Megrendeld miiszaki ellendrének a jogkdre kiterjed kiilonésen a kivitelezés
mennyiségi és minbségi miiszaki ellenfrzésére, a részteljesitések és ezek alapjan
benyuijtott szamlak leigazoldsara, az épltési napldba tirténd bejegyzések eszkozolésére, a
miiszaki Atadas-atvételi eljarasban valo részvételre.

6. Pétmunka csak a Megrendel§ cégszer( frasbeli elrendelésével vegezhetd.

7. A Véllalkoz6 felelés miiszaki vezetdjének hatiskore kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkdlatok teljes jogkdrrel térténd feliigyeletére és irdnyitasara, a Vallalkozd nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozohoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatalyos atvételére. A felel6s miszaki
vezetd személyének megvaltoztatdsa esetén arrdl haladéktalanul irdsban értesiteni kell a
Megrendelt,

8. A Megrendeld barmikor ellenérizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Vallalkozé
felelds miszaki vezetdje utjan koteles gondoskodni arrdl, hogy az ellendrzés feltételei
biztositottak legyenek, igy pl. koteles eldzetesen értesiteni a Megrendeld mszaki
gllendrét arrél, ha valamely munkarész eltakarasra keriilne, tovabba, ha valamely
alvallalkozé részmunkajanak Vallalkozo altali atvételére keril sor.

9. A kivitelezési munka folyamatara vonatkozé minden jovahagyast, megtagadast, utasitast,
értesitést a Vallalkozé részére kézhesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felelds miiszaki vezetd atvette a Megrendel6tél.

10. A Villalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bek. b.) pontja alapjan a Szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetdvé teszi s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ggyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

IX. Alvallalkoz6k

1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138, § (1) bekezdés alapjén az alvéllatkozéi teljesités osszesitett
aranya nem haladhatja meg a Szerzddés értékének 65%-dt. Az alvallalkozOknak a
Szerzddés teljesitésében vald részvétele ardnydt az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a Szerz6dés 4ltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl.
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2. A Vallalkozo a kozbeszerzési eljaras sordn tett Ajanlatiban megjeldlt, tovabba a Szerzddés
megkdtésénel: idépontjaban a Megrendelé részére a Kbt. 138, § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvallalkozé igénybe vételére jogosult. Vallalkozd a Szerzddés megkotésének
idopontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerzddés
teljesftésének idStartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljardsban az adott alvdllalkozdt még nem nevezte meg - a bejelentessel
egylitt nyilatkozni vagy az érintett alvillalkozd nyilatkozatit benyljtani arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvillalkozd nem all a megel0zd kdzbeszerzési eljarasban
eldirt kizaro okok hatélya alatt.

3. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan épitési beruhazds esetén a
teljesitésben részt vevl alvillalkozdé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzddes
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremkodot.

4. A Villalkozé a teljesitéshez az aldbbi alvidllalkozdékat veszi igénybe, melyek
igénybevételével kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivint alvallalkozok
egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k} és m) és q) pontjidban foglaltak
szerinti all kizaro okok hatalya alatt:
cégnév:
székhely:
adoszam:

5. A Villalkozé a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapjan dgy felel az altala igénybe vett
alvallalkozék, vagy barmely kozrem(ikodd magatartdsdért és szerzddésszeri
teljesitéséert, mintha maga jarna el

6. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Vallalkozo az alvdllalkozoval kotdtt szerzbdésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaraddsdval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb az alvdllalkozdi szerzddés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

X. Miiszaki AtadAs-Atvételi eljaras

1. A miiszaki atadas-atvételi eljarasra a Kbt. 135. § (2) bekezdésében, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkoz6 rendelkezései iranyadoak.

2. A Villalkozd koteles a Megrendel6t a teljesitett feladatok elvégzésérdl (készre jelentés)
frasban értesiteni, amely értesitésben a Vallalkozé kételes megjeldini a miiszaki atadas-
dtvétel megkezdésének javasolt idépontjat. A készre jelentést a Véllalkozénak olyan
idépontban kell megkiildenie/az e-fénaploban kezdeményeznie, hogy annak Megrendeld
iltali kézhezvétele legalabb a miiszaki 4dtadds-dtvétel megkezdésének javasolt idGpontja
eltt 15 nappal biztositott legyen.
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A Felek szilkség esetén egyeztetnek a miszaki Adtadds-dtvétel megkezdésének
idopontjardl. A miiszaki Atadds-atvétel megkezdésének iddpontja azonban ez esetben
sem tdzheté ki az errdl sz6lé értesités MegrendelG dltali kézhezvételét kdvetd tizenot
(15) napon, valamint - amennyiben a miiszaki itadds-idtvétel megkezdésének javasolt
idépontja még a teljesitési hataridén beliil van, Ggy - a SzerzGdésben foglalt teljesitési
hataridon tali idépontra.

A készre jelentéssel egy idoben a Villalkozé kiteles a szerzddéshen és a vonatkozd
jogszabdlyokban foglalt dokumentumokat (,D" terv, beépitett anyagok, termékek
megfelelSségi igazolasai, mindség-ellendrzés igazoldsai, sth.) 3 példanyban a Megrendels
részére atadni,

A miszaki 4atadas-atvételi eljarist a Ptk. 6:247, § (2) bekezdése alapjdn annak
megkezdésétdl szdmitott harmine (30) napon beliil be kell fejezni. Amennyiben
Megrendeld a Vallalkozé frasbeli értesitésére (készre jelentés) az dtadis-dtvételi eljaris
megkezdésére a 2. pontban meghatarozott hataridét kdvetd tizendt (15) napon beliil
nem kezdi meg az Atadds-dtvételi eljardst, vagy megkezdi, de a jelen pontban
meghatdrozott hatdrid6ben nem fejezi be, a Villalkozd kérésére a teljesitésigazolast a
Megrendel kételes kiadni,

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrél jegyz6konyvet kell késziteni és azt az e-fénapihoz
mellékletként csatolni. A jegyzékonyv alafrdsra térténd eldkészitése a miszaki ellendr
feladatkére.

Megrendeld és a miiszaki ellenér koteles a miiszaki atadas-4tvétel sordn megvizsgalni az
elvégzett épitési tevékenységgel kapcsolatosan a Szerzbdésben foglaltak teljesiilését. A
miiszaki dtadds-atvétel sikeres, amennyiben a kivitelezés a szerzddésben foglaltak, a
jogszabdlyban elbirtak és a kivitelezési dokumenticiéban meghatirozottak szerint
tortént.

Amennyiben a tevékenységnek hibaja van, a Felek a hibdkat, hidnyossagokat és a javitasi
hatdrid&t, - amennyiben relevdns - a hibds részékre vonatkozo kéltségvetési dsszegeket a
miszaki Atadds-atvételrdl szold jegyzékdnyvben rogzitik. A teljesités igazolds a
jegyzbkonyv tartalmanak megfelelGen (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8)
bekezdése) keriil kiadasra.

XI. Szerzddést biztosité mellékételezettségek, szerzddésszegés

1. Késedelem

1.1

1.2.

A Megrendelé késedelembe esik, ha

e a Szerzddésben régzitett vallalkozdsi dijat hatarid6ben nem, vagy csak részben fizeti
meg; illetve

« a szerzOdésszeriien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozd
szerzddésszeriien teljesiteni tudjon.

A Megrendeld koteles megtériteni a Vallalkozénak a késedelembdl eredd karat kivéve,
ha hizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kivil esd, a szerzodeskotés
idépontjaban elére nem lathaté kérilmény okozta, és nem volt elvirhato, hogy a
kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.
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1.3. A Vallalkozd késedelmesen teljesit, ha a jelen Szerzddésben, valamint a Megrendelé
altal megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébdl kétségteleniil megallapithaté
teljesitési idd barmely, a jelen Szerzddés szerinti kivitelezéshez kapcsolodd feladat
vonatkozasaban eredmeénytelenul eltelt.

1.4, A Villalkoz6 kiteles megtériteni a Megrendelfnek a késelembdl eredd karat, kivéve,
ha a Vallalkozo bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kivil esd, a
szerzbdéskotés id6pontjdban eldre nem lathaté kortlmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a korilményt elkerilje, vagy a kart elhdritsa. Megrendeld a
késedelembe esés elsd napjan - figyelembe véve Megrendel$ hivatali munkarendjét -
koteles a Villalkozét felszélitani a teljesitésre.

1.5.  Vallalkozé a szerzddésbhe foglalt teljesitési hatdridd késedelmes teljesitése esetén, a
késedelem minden naptiri napja utian a vallalkozéi dij 0,5 %-a mértékii késedelmi
kétbért koteles fizetni. A késedelmi kétbér maximalis mértéke a vallalkozéi dij
20 %-a lehet. Felek rigzitik, hogy a késedelmi kétbér maximadlis mértékének
clérését kivetben Megrendeld a Szerzddeés jelen fejezetének 3.1. pontjaban foglaltak
szerint - mint sulyos szerzédésszegési okként - jogosult jelen Szerzddéstél elillni,
illetve jelen Szerzédést felmondani.

1.6. Az ertékelési szempontok kizott szerepld kornyezetvédelmi vallaldsok be nem
tartisa esetén a Vallalkozé 100 000 Ft / be nem tartott alkalom, kothért koteles
megfizetni a Megrendel&nek.

1.7. A Megrendel$ a késedelmi kotbért jogosult szdmla kibocsdtisa Gtjdn érvényesiteni,
illetve a Kbt, 135, § (6) bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Vallalkozo
szamlajaba beszamitani.

1.8. A Megrendeld - fiiggetleniil attél, hogy a Villalkozd a késedelmét kimentette-e —
kévetelheti a teljesitést (a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesités alol), vagy ha a késedelem kovetkeztében a Szerzddés teljesitéséhez flizéd6
érdeke megszlint eldllhat a Szerz6déstdl illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1.
pontjdban foglaltak szerint. A Villalkozé késedelme a Megrendeld egyideji
kesedelmet kizarja.

2. Hibas teljesités

2.1. A Villalkozé szavatossdgot vallal azért, hogy jelen Szerzddésben meghatarozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabdlyokban, a Megrendeld eljarast
megindit6 felhfvasaban, a kizbeszerzési dokumentumokban (killénds tekintettel a Miiszaki
leirasban), a Vdllalkozé Ajénlatdban, a jelen Szerzédésben valamint a vonatkozé
szabvanyokban meghatdrozott mindségi és egyéb  kdvetelményeknek, illetve
rendeltetésszer( haszndlatra tovibbd a célzott hatds kivaltisara alkalmasak.
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2.2, A Vallalkoz6 hibdsan teljesit, ha a Szerzddésben meghatdrozott kivitelezés nem felel meg
4 jelen fejezet 2.1, pontjaban meghatarozott kivetelményeknek, A Villalkozé abban az
esetben is hibasan teljesit, ha a Szerz6désben vallalt kotelezettségeit megszegi. Amennyiben
a hibés teljesités észlelése korében a Felek kozott vita meril fel, és szakértd igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annal kéltségeit a Vallalkozd kételes megtériteni.

2.3. Amennyiben a Villalkozd a Szerzédés VIL. 7. pontja szerinti kdrnyeztvédelmi véllallasi
kotelezettségét megszegi, abban az esetben - minden ilyen szerzddésszegési alkalommal - a
Vallalkozd netté 100.000.- Ft hibds teljestési kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

2.4. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései irdnyadék.

3. Meghitsulas

3.1. Megrendelé az alabbi silyos szerzddésszegési esetekben a Szerzddést felmondhatja
illetve a SzerzGdéstll eldllhat és ezen esetekben Megrendeld meghiisuldsi kétbhér
érvényesitésére jogosult:

* ha a teljesités sordn nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozd az épitési beruhazast csak
olyan szamottevo késéssel, illetve hibasan tudja elvégezni, hogy a Megrendel6nek a Ptk.
6:140. § (1) bekezdés szerint a Szerzddés teljesitéséhez fliz6do érdeke megsziint,

+ a késedelmi kothér maximalis mértékének elérését kivetden (ide nem értve azt az esetet,
ha a Megrendeldnek a Szerzodés teljesitéséhez fliz6d o6 érdeke nagyobb);

¢ amennyiben a Vallalkozo jelen Szerz6dés teljesitését jogos ok nélkil megtagadja, illetve
olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit;

¢ ha a felmondasra, illetve eldllisra a Vallalkoz6 egyéb silyos szerz6désszegése adott okot.
(Egyéb silyos szerzbdésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerz8désszegd magatartis
kovetkeztében a szerz8dés tirgyanak jelentfs, meghatarozd része nem teljesiil).

3.2. A Szerz6dés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllas/felmondds esetén az
eldllds/felmondds napja a Megrendeld Altal a Vallalkozdhoz intézett irdsbeli nyilatkozat
Vallalkozd részére igazolt kézlésének a napja.

3.3. A meghiusulasi kétbér mértéke a Szerzodés jelen fejezetének 1. pontban rogzitettek
szerinti Megrendel6 altali felmondasa illetve att6l valé eldllasa esetén a vallalkozéi dij
20 %-a.

3.4. A Megrendeld a meghiusuldsi kdtbért jogosult szdmla kibocsatisa ttjan is érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Vallalkozo
szamldjdba beszdmftani, Felmondas illetve eldllas és meghitsulasi kotbér érvényesitése
esetén a Megrendeld tobbé nem kivetelheti a Szerzfdés teljesitését a Vallalkozotol.

3.5. A Megrendelé a kothérek mellett érvényesitheti a kéthért meghaladé karat. A Felek
rogzitik, hogy bdrmely nem szerzddésszer(l teljesités jogi fenntartds nélkili elfogadisa a
Megrendeld részérdl nem értelmezhetd joplemonddsként azon igényrdl, amelyeket a
Megrendeld szerzédésszegés esetén érvényesithet.
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4. J6tallas

4.1. A Vallalkozo a kivitelezés tekintetében teljeskord jotallast koteles vallalni, melynek
id6tartama a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasatol szamitott .... hénap.

4.2. A jotallas idGtartamanak lejartat kovetden a Megrendelét a Vallalkozd hibas teljesitése
esetén a Ptk. eldirasainak megfeleld szavatossagi jog illeti meg. A Vallalkozd a hatélyos
jogszabdlyoknak megfeleld szavatossagi jogokat vatlalja.

5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapjan
koteles a szerzddésszegésbdl eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentalni.

6. Megrendel§ tijékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld
kételes bejelenteni a Kdzbeszerzési Hatdsagnak, ha a Vallalkozo jelen Szerz6désben rogzitett
kotelezettségeit silyosan megszegi és ez a szerzGdés felmondésahoz, attdl valo eldllashoz,
kartérités koveteléséhez, vagy egyéb a Szerzddésben rdgzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozo olyan magatartasaval, amelyért felelGs,
részben vagy egészben a Szerzbdés lehetetleniilését okozta,

XIIL A szerzodés modositasa

1. A Felek régzitik, hogy a jelen Szerzddés kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfelelden modosithato.

2. A Felek rogzitik, hogy nem minésililnek szerzédésmddositdsnak a Felek adataiban
bekivetkezett valtozdsok, melyeket kotelesek egymis felé - a valtozdst kivetden -
haladéktalanul jelezni.

XIII. A szerzddés megsziinése

1. A Szerziidés megsziinik;

- a teljesitéssel,

- a teljesités lehetetlenné valasaval,

- ha a Megrendelé a Vallalkozd silyos szerzddésszegése esetén a Szerzddés Xl fejezetének
3.1. pontjaban foglaltak szerint elall a Szerzédéstdl, illetve felmondja azt,

- a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendeld altali felmondassal/elallassal,

- vis maior esetén,

- ha a Vallalkozé a Megrendeld sulyos szerzOdésszegése eseten - a Szerzddés jelen

fejezetének 6. pontja szerint - elill a Szerz&déstd, illetve felmondja azt,

- ha a Villalkozé ellen felszamoladsi vagy csédeljards indul, vagy a Villalkozé elhatarozza

végelszdmolasdt, illetve ha a Villalkoz6 jogutéd nélkiili megsziintetésére iranyulo eljaras ala

keriil. A csédeljarasrol és felszamolasi eljardsrél sz6lé 1991. évi XLIX. térvény (Cstv.) 11. §

(2) bekezdés h) pontja alapjdn az addssal kotott szerz6déstdl nem lehet elallni, vagy azt nem

lehet felmondani arra hivatkozdssal, hogy az adds csbdeljdrast kezdeményezett vagy a

fizetési haladék idétartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék elétt

keletkezett tartozasait, igy a Vallalkozé ellen indult csddeljaras miatti jelen Szerzddés

megsziinési eset alol kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdés h) pontja.
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iVis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kivil 116, egyik Félnek sem felréhaté
eseményeket, amelyek a jelen Szerz6deés hatalyba lepéset kovetben dlltak eld, és amelyek
megakadalyozzak a Szerzddés teljesitését vagy tovabbi teljesitését, de kdvetkezményeit
a Felek nem lathattik elére. Illyen események kiléndsen, de nem kizardlagosan pl.
természeti/id6jarasi katasztréfik, tliz, arviz, jarvany, haborus és egyéb polgari/politikai
konfliktus, tovabba amit a Felek kozosen annak allapitanak meg, sth. Ha vis maior esetén
az adott Félnél érdekmiilds kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerzddést felmondani,
vagy a Szerzodéstdl elallni.

. Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a
Szerzodéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziitkséges a Szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt
141. § alapjdn O] kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlis kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt,
139, §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjian a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kitelezettségszegési eljaras induit vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kitelezettség tekintetében kitelezettségszegés tértént, és a birdsdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz06deés nem semmis.

. Megrendel& koteles a Szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a Szerzddes megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kdzbheszerzési eljiras sordn kizaré ok Allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbal.

. A Megrendel0 jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetove teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel, vagy a Véllalkozd kézvetetten vagy kizvetleniil
25 %-ot meghalad¢ tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjidban meghatarozott feltétel.

6. Amennyiben a Megrendeld a jelen Szerzbdésben vallalt lényeges kotelezettségét silyosan

megszegi, és azt nem orvosolja a Villalkozé felszélitasdnak kézhezvételétd] szamitott 10
napon - illetve a Felek kiz6s megegyezése alapjan megdllapftott ésszer(d hataridén -
belil, Vallalkozd jogosult a Szerzddéstdl eldllni illetve a Szerzddést felmondani a
Megrendel6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondds/elallas napja a
nyilatkozat Megrendeld részére igazolt kozlésének a napja.

. A Felek titoktartdssal, jogvitdkkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kitelezettségei a

jelen Szerzddés barmilyen okbdl torténd megsziinését kovetSen is fennmaradnak, és
kitelezo érvényliek a Felekre,
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8. A Szerz6dés barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kételesek
haladéktalanul elszamolni egymassal, és a Vallalkozd kételes haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszerd dllapotban visszaszolgéltatni a Megrendel6nek a teljesités helyét, illetve
a Viallalkozé koteles haladéktalanul elszéllitani a teljesités helyén taldlhatd, sajat
tulajdonaban vagy rendelkezése alatt all6 eszkozeit.

XIV. Zard rendelkezések

1. A Felek a jelen Szerzddés létrehozdsa és teljesitése kapcsan tudomasukra jutott adatokat
azleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozd rendelkezéseiben is
irtakra,

1.1. Amennyiben a Szerzddés teljesitése sordn a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informacids onrendelkezési jogrol
és az informdacibszabadsagrol sz6l6 2011, évi CXII, torvényben foglaltaknak megfelelGen
eljarni.

1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerzodés teljesitése
soran tudomdsukra jutott adatokat, informéciokat, dokumentumokat, és minden
erffeszitést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelels védelmét biztositsak. igy
kiuldnosen gondoskodnak arrél, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen
Szerz6dés teljesftése kapcsdn bizalmas adathoz hozzéférhetnek, betartsak az
adatvédelmi jogszabalyok el6frasait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek
hozza, akik jogosultak azok megismerésére és felhasznalasara.

1.3. Nem mindsiil lizleti titoknak az dllami kéltségvetés felhasznildsival kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismeresét vagy nyilvinossagra hozatalat kiilén
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - igy kiildndsen a technoldgiai eljarasokra, a m(szaki megoldasokra,
a gydrtasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai médszerekre, tovabbda a know-
how-ra vonatkozo adatokhoz - vald hozzaférést, amelyek megismerése az izleti
tevékenység végzése szempontjdbdl ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadalyozza meg a kozérdekd és a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének
lehetdsépgét.

1.4. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy az Allami Szdmvevészék vizsgilhatja az
allamhaztartas alrendszereibd]l finanszirozott beszerzéseket és az Allamhaztartas
alrendszereinek vagyondt érintd szerz@déseket a Megrendel6nél, valamint azokndl a
szerzddd feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzddés teljesitéséért feleldsek, tovabba a
Szerz6dés teljesitésében kézremkods valamennyi gazdalkodo szervezetnél,

1.5. A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a jelen Szerzédés lényeges tartalmarol szolo
tajékoztatdst, illetve a nyilvdnossagra hozatalt a Megrendeld az izleti titokra
hivatkozdssal sem tagadhatja meg az informaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informéciészabadsigrol szolé 2011, évi CXIL torvény 26. § (1) bekezdésében, 32, §
rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének IIL.4. pontjaban irtak

alapjan,
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1.6. A Felek feleldsséggel tartoznak minden olyan karért, amely a Szerzédés jelen
fejezetének 1. pontban koriilirt adatkezelési, titoktartasi kotelezettségilik
megszegésébdl szarmazik.

2. A Vvillalkozd a Szerzddés 2. sz. meliékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrdl széld 2011.4vi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathato szervezetnek mindsil, és vallalja, hogy amennyiben ezen mindségében valtozas
kavetkezik be, arrél haladéktalanul frasban tajékoztatja a MegrendelGt,

3, Felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsfdlegesen békés uton,
targyalasok dtjan kivanjak rendezni, és csak abban az esetben fordulnak birdsighoz,
ha a targyaldsos rendezés a vita alapjaul szolgalo ok felmeriilésété]l szamitott 30
napon belil nem vezetett eredményre. Felek megallapodnak abban, hogy a
Szerzodésbdl eredd jogvitak elbirilasa kapcesan alavetik magukat - hatdskortol

fiiggben - a Balassagyarmati Jarasbirdsdg, illetve a Balassagyarmati ToOrvényszék
kizarolagos illetékességének.

4. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt, valamint az egyéb
kapcsolédd jogszabdlyok rendelkezései irdnyaddak.

A Felek a jelen Szerzddést annak dttanulmanyozasa és értelmezése utin, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, az alulirott helyen és idében jovahagydlag 6 példanyban irjdk ala.
Melléklet:

1. 5z, biztositasi kitvény

2.5z. melléklet atlathatosagi nyilatkozat

Kdzbeszerzési dokumentumok és Vallalkoz6 ajanlata- amely fizikalisan annak nagy

terjedelme miatt nincs a szerzddéshez csatolva, annak 1-1 pld-a mind a Megrendelénél, mind
a Vallalkozéndl megtaldlhaté

Kelt:

.................................................................................................................................

Megrendeld Vallalkozd
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2.52. melléklet

Atlathat6sagi nyilatkozat

N T o mint a
............................................................................................ (Vallalkozd neve, cime) Képviselbje
biintetéjogi és polgari jopi felelésségem tudatdban - ,Vallalkozasi szerzodes az

JNégridmegyer Kézség Onkorményzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszerisitése” cimi és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szami” tamogatasi
szerz&déshez kapcsol6dé épitési munkik elvégzésére ,tirgyl kizbeszerzési eljaras sorin -
nyilatkozom, hogy az Altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szélé 2011, évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az dllamhdaztartdsrél 52616 2011. évi CXCV. tirvény
és az allamhaztartiasrdl sz6l6 térvény végrehajtasarsl szol6 36872011, (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjin Atlathaté szervezetnek mindsil.

cégszerd alairas

A nemzeti vagyonrél 5z616 2011, évi CXCVI torvény

3. § (1) E térvény alkalmazasaban

1. dtidthatd szervezet:

a)? az allam, a koltségvetési szerv, a kiztestilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi énkormanyzat, a tirsulds,
azx egyhazi jogi szemely, az olyan gazdalkodd szervezet, amelyben az Allam vagy a helyl énkormdnyzat kiilén-
kiildn vagy egyiitt 100%-05 részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilféldi allam, a kiilféldi
helyhatosag, a kiilfoldi allami vagy hclyhatésagi szerv és az Eurdpai Gazdasigi Térségrél s=0l6
megallapoddsban részes dllam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan miikédd részvénytirsasag,

b} az olyan belféldi vagy kiilfoidi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé szervezet,
amely megfelel a kévetkez feltételeknek:

ba)t  tulajdonosi  swerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérd]l  és
mepgakadilyozasdral sz616 thrvény szerint meghatiarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurtpai Unib tagillamdhan, az Eurdpai Gazdasdpgi Térséerdl s26ld megdllapodasban részes dllamban, a
Gazdasagl Egyittmikiidési és Fejlesztési Szervemet tagallamaban vagy olyan dllamban rendelkezik
addilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettfs ad6ztatas elkeriillésérdl sz6l6 egyezménye van,

bc) nem mindsil a tarsasapi adordl €s az osztalékadorol szolo torvény szerint meghatarozott ellendrzitt
kitlfoldi eArsasdgnak,

b} a gazddlkodd szervezethen kézvetlenil vagy kizvetetten tébb mint 25%-o0s tulajdonnal, hefolyassal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendetkezd gazddlkodd szervezet tekintetében a ba),
bhb} és be) alpont szerinti feltételek fenndllnak;

¢} az a civil szervezet és a vizitirsulat, amely megfelel a kivetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviscldi megismerhetok,

¢b) a civil szervezet és a vizitArsulat, valamint ezek vezet§ tisztségviselOl nem atlithaté szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghalado részesedéssel,

cc) székhelye az Europai Unio tagallamaban, az Eurépai Gazdasigi Térségrél szolé megidliapodéishan részes
Allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan dllamban van, amellyel
Magyarorszignak a kettfis adoztatds elkeriilésérdl szol6 egyezménye van;
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Nogradmegyer Kézség Onkormanyzata

3132 Nogradmegyer Petéfi at 79,

KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzodés az
,2Nogradmegyer Kozség
Onkormanyzat egyes

kKozintézményeinek
energetikai korszerusitése” cimil és
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065
azonosité szamn”
tamogatasi szerzodéshez
kapcsolodo épitési munkak
elvégzésére
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3.kotet. miiszakl leirds-engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié- koltségvetések
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Az épitési beruhazas ajanlatkérési tenderdokumenticio

Késziilta 322 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan

| 1. Altalinos kévetelmények:

| 1.1. A dokumentiacio tartalma:

A tervdokumentdcidk olyan részletezettséggel és tartalmi elemekkel késziiltek el, amely
alapjan az ajadnlat megtehetd és a kivitelezés elvégezhetd.
A hivatkozott tervdokumentiaciok mellékletként csatolva.

1.2. A kész dllapotra vonatkozo miiszaki és mindségi kévetelmények:

A csatolt miiszaki dokumentaiciéban [Ajdnlati tervdokumentacid) taldthaté gyartmany,
tipus megjeldlések csak az egyértelm{i meghatarozds érdekében torténtek, minden
esetben azzal egyenértékii vagy jobb anyag, berendezés megajinldsra és beépitésre
keriilhet, melynek igazolasa a Vallalkoz6 feladata.

Valamennyi [étesitmenyt, felszerelést és anyagot ugy kell szolgaltatni, és a munkat is ugy

kell kivitelezni és megvizsgalni, hogy megfeleljen a jelen Ajanlatkérési Dokumentacidban,

valamint a Magyar Szabvdnyok, Szabilyzatok és M{iszaki Iranyelvek, M{iszaki Utasitisok
altal eléfrt kovetelmenyeknek. Az Ajanlat készitése és a létesitmény megvalésftisa sorin

a kivitelezés iddszakdban érvényes szabvanyokat és szabalyzatokat kell alkalmazni,

hacsak a Miszaki ellendr ettd] eltérd utasitist vagy engedélyt nem ad.

A kivitelezés soran beépitendd vagy felhasznéldsra kerilé anyagok, berendezések
miiszaki kivetelményeinek meg kell felelniiik a 305/2011. EU rendeletének, 275/2013
(VIL.6) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal, mindségtanisitvinnyal kell
rendelkezniiik.

A munkateriilet dtadas -atvétele utin az épitésvezetdnek és a kivitelezd egészségvédelmi
koordinatoranak el kell végezni a munkahely kockazat értékelését. A kockdzat
értékelésre alapozva kell meghatirozni a biztonsdgos munkavégzés feltételeit a kiviteli

tervek figyelembe vételével.

A Villatkozd részérdl a fokozottan veszélyes munkakra és munkakoriilményekre vonatkozo
biztonsagi és egészségvédelmi elbirdsok betartisdnak ellendrzéséért (épitésvezetd, felelds
miiszaki vezets felel. A munkavédelmi ellendrzés megallapitasait legaldbb havonta kell frasban
az épitési vagy munkavédelmi naploba régziteni. Silyos szabdlyszegésnél a munka leallitisa,
esetleg helyszini mivezetés sziikséges!

Minden helyszinen dolgozé vallalkozonak a munka megkezdése elétt nyilatkoznia kell arra
vonatkozdlag, hogy minden szemelyi és targyi feltételt biztositott a biztonsdgos
munkavégzéshez, vagy milyen intézkedést kér a villalkozé részérdl ahhoz, hogy a munkat
biztonsagosan tudja elvégezni,
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Atadds-dtvételi eljdrdaskor dtadandé fébb dokumentumok:

Az épuletrd], és minden beépitett szerkezetrdl, villamos berendezésekrd],
anyagokrél, kibelezésekrdl stb. a Vallalkozénak megfeleld, a Miiszaki ellendr altal
meghatarozott id6ben megvaldsulisi terveket (,D” terv) kell készitenie az alabbiak
szerint:

- kivitelezsi és szabvanyossagi nyilatkozat,

- megvaldsulasi tervdokumentdciék 3 pld (CD + fénymasolatok) komplett
mfiszaki dokumenticié a mértékadé miszaki paraméterekkel, lizemeltetési
adatokkal, javitasi és karbantartisi igényekkel, miihelyrajzokkal, telepitési
utasitisokkal, kdzmiikapcsolatokkal, tartozékok listdjaval,

- beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai

- mérési jegyzOkonyvek, (foldelési, érintésvédelmi, villamvédelmi, szigetelési,

- anyagvizsgdlati jegyzdkdnyv mindségi tanisitvany, gyartoi MEOQ, stb,,

- bontott anyagok jegyzokonyv,

- egyéb eltakarasra keriilo berendezések jegyzokonyv

- beszallitas el6tti teszteredmények, hitelesitési jegyzékonyvek,

- hasznalati és karbantartasi utasitas,

- milkddeésvizsgalati (funkcionalis) jegyzékényv

- nyilatkozat a folyamatos alkatrészellatas idétartamarol, a berendezés varhato
élettartamardl, az Gzemeltetd igénye esetén a kezel6személyzet betanitasanak
vallalasardl, ill. ennek jegyz6konyve,

- aramszolgiltatoi nyilatkozat. (szlikség esetén)

- minden a Miszaki ellenér Aaltal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat,
jegyzOkonyv stb. ami az elkésziilt létesitmény biztonsdgos és lizemszer(i
hasznalatahoz elengedhetetlen.

B I: . E r! .rl E [! [J’E

A bontasi munkakat a kiviteli terv tartalmazz

A bontasi miiveletek végrehajtasara organizicids tervet kell késziteni, Ebben kell
megadni a f6 szerkezetek bontasi sorrendjét, az esetleg szlikséges alitamasztasok,
allvanyok készitését, a bontas haladasi irdnyat, az anyag elszallitasanak madjat, a
gépek felszerelésétilletve elhelyezését, Meg kell dllapftani az anyagok osztilyozasi
és taroldsi helyét, a tarolo helyek befogadoképességét és az elszallitast ennek
megfelelen kell elvégezni.

A létesitmény megvaldsitasa sordn szilkségessé valé bontdsokat a Véllalkozdnak a
lehetd legnagyobb korultekintéssel kell elvegezni,

A bontott anyagok tovabbi felhasznalasar6l a helyszinen a Muszaki ellendr
rendelkezik, a felvett bontasi jegyz6konyv szerint.

A fel nem hasznalhaté vagy veszélyesnek minésilé anyagok elszallitédsarol a
befogadé helyekre, a Vallalkozd kételes gondoskodni, A bontott anyagok lerakasat
a M{szaki ellenér felé igazolnia kell.

A bontott épitési anyapokat szétvdlogatdssal a Polgarmesteri Hivatal altal
elfogadott lerakéhelyre kell szallitani.
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- Veszélyes hulladék lerakdsi helyét az illetékes Kérnyezetvédelmi FeliigyelGséggel
(Kozép-Duna - Vélgyi Kornyezetvédelmi Felligyel6ség, 1072 Budapest, Nagydiofa
u. 10-12.) kell egyeztetni.

1.3. Az épitmény megvaldsitdsdt, a kivitelezés mddjdt befolydsolo
kériilmények, szolgdltatdsok:

A targyi munkaval érintett belteriileten, kialakult teriileten, kultirviszonyok kazott
torténik a munkavégzeés.

Barmely kozteriilet igénybevétele eldtt az illetékes Polgdrmesteri Hivataltol engedélyt
kell beszerezni a Vallalkozonak a kézteriilet igénybevételéhez, és a teriiletet az
engedélyben megadott feltételekkel hasznélhatja. A kozteriilet-igénybevételének
koltségét az Szerz6déses Arba kell belefoglalni.

A Miiszaki ellendr altal atadott munkateriileten kiviili egyéb teriiletek igénybevétele
el6tt az érintett teriilettulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Villalkozdnak. Ezek
hasznilatanak esetleges dija a Vallalkozot terheli.

A kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és viz be, ill. kikdtése vallalkozo feladata
az épitkezés energia elldtdsahoz mérten, ezek a kialakitott vezetékekrsl biztosithatoak,
elszamoldsuk a mér6k alapjan torténik, és azok ellenértéke a munka befejezésekor
kiilon elszamolasra keriil,

Munkaidére vonatkozé kikotést beruhizé nem kozol, tébbmiszakos és hétvégi

munkavégzés lehetséges, de kerilni kell az &jszakai érakban a nagy zajjal, rezgéssel
jaré munkak végzését, A kiilonleges munkavégzésekrdl, nagyméretii gépek,
berendezések szdllitisardl, telepitésérdl, egyéb, a telepillés kozlekedesét érintd
eseményrdl a beruhazé képviselGjével minden esetben egyeatetni sziikséges. Szigorian
be kell tartani minden tlizvédelemmel kapcsolatos, a munkahelyekre és
munkavégzésre vonatkozé szabdlyt és elbfrdst. A munkaterileten tdzoltd
berendezéseket kell elhelyezni, mindenki dltal elérhetd helyeken.

A munkavédelmérél, biztonsigtechnikai és tlizvédelmi szabalyairdl a fovallalkozo
helyszini képvisel6i, munkavezetdi oktatist kapnak, melyet valamennyi a
dolgozéjukkal, alvéllalkozéjukkal kételes megismertetni, és ezt dokumentalni.
Eléreldthatdoan mas villalkozo nem végez egy id6ben munkat a munkateruleten,
Amennyiben a kiilénb6z6 munkahelyszineken eltérd vallalkozé6k tevékenykednek a
munkateriileten minden vallalkozénak 6ssze kell hangolni a tevékenységét a tobbi
vallalkozokkal.

A kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL térvény, valamint a
vizgazdalkoddsrol sz6l6 1995. évi LVIL térvény és a termdféldrél szolé 1994. évi LV:
torvény eldirasait betartva a Villalkozénak munkdlatait Ggy kell végeznie, hogy a
kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben zavarasa az alkalmazott gépei, berendezései
és technoldgiai kornyezetkiméldk legyenek.

A Villalkozo kételes tisztan tartani az épitési teriiletek kérnyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités, illetve anyagszillitis érint. A keletkezett szennyezés
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nem lépheti tdl a magyar szabvinyban (MSZ 21454-1:1983) megengedett

hatarértékeket,
A Vallalkozoénak hathatés médszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez kozel fekvd,

vagy az odavezetd kézutakon a sir- vagy iszaplerakédds, egyéb szennyezddés
elkeriilésére, amit a Létesitménnyel Osszefliggésben hasznalt jarmiivek, vagy egyéb
berendezések okoznak. A Villalkozonak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el
kell tivolitania és szallitania minden, az épitési forgalom altal a kozutakra rarakédott
sarat és szennyezddést. Kilén odvintézkedéseket kell foganatositani a kozterilet,
valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelzésére, A Villalkozé kételes a zaj- és
rezgésartalmaktdl az épités és felvonulds, szdllitAs és egyéb érintett teriiletek
kornyezetében él6 lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés
mértéke a magyar jogszabalyckban [8/2002.(lIL 22.) KoM.-EiiM. rend.] eldirt
hatarértékeket nem haladhatja meg.
Az épitési munkahelyrdl, a felvonuldsi teriiletrd] és egyéb épitéssel érintett teriletr6l a
felszini vizeket megfelel6 moadon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes
fogadétartdlyokba lehet vezetni, ahonnan az elszallithat6, vagy a meglévd csatornikba
(arkok és patakok) vezethet$ a szlkséges llepités és tisztitds utan, az illetékes
hatdsagok engedélyei alapjan.
Az épitési munkdkndl véllalkozé kiteles biztosftani a kommunalis szolgaltatasok
zavartalansdgat a tizoltds, életmentés feltételeit, a hétkdznapi életvitel biztonsagat.
Amennyiben az akadalyoztatds elkeriilhetetlen, legaldbb egy héttel, de minimum 3
nappal elébb koteles kiértesfteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle
kéltségeket vallaini,
Az eldirtak be nem tartdsa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes
hatdsagok birsagoldsdval kapcsolatos kéitségek kizarolag a Vallalkoz6t terhelik.
Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, mely varhatéan kart okozhat a
kirnyezet éplileteiben, épitményeiben (vibralas, szallitas stb.), Vallalkozé koteles a
varhato hatasteriiletet meghatdrozni (szamfitassal, kisérlettel vagy egyéb modon).
Amennyiben a meghatirozott hatdsteriileten belil meglévé épiletek, épitmények
vannak, azok allagfelmérését villalkozénak el kell végezni (végeztetni) és a munkak
soran keletkezett karokat az érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie,
Régészeti munkdlatok
A bavitéseknél a beruhazasi koltség 0,9%-a az esetleges régészeti leletek mentésére
kell szolgaljon, amely a Vallalkozét terheli. Rendelkezésre 4116 informdcié szerint
ilyen kdltség nem varhato.
Amennyiben a megval6sitdsi munka sordn eldre nem ldthaté, illetve nem vdrt
régészeti feltaras vdlik sziikségessé, és az a Villalkozé munkajat oly mértékben
zavarnd, hogy a Szerz6dés szerinti befejezési hatdridd nem tarthatd, akkor az eredeti
organizicids elképzeléseket a M(iszaki ellendr el6zetes hozzdjarulasaval Vallalkozo
atiitemezheti, ami a vailalt szerz6dési hatdridd mddositasaval jarhat.
Epitési teriilet fémanyag (16szer) szennyezddés mentesitése:
Rendelkezésre 4116 informaciok alapjan nem all fenn fémszennyezddés az épitési

munkaval érintett teriileten.

Amennyiben a megvalésitdsi munka sordn el6re nem lathat6 fémanyag (16szer)
szennyez8dés mentesités valik szilkségessé és az a Véllalkozd munkdjat
olymértékben zavarnd, hogy a Szerz8dés szerinti befejezési hatdridd nem tarthatd,
akkor az eredeti organizdcids elképzeléseket a miiszaki ellendrrel folytatott
egyeztetést kdvetben, a Miiszaki ellendr eldzetes hozzajdrulasival Vallalkozo6
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atiitemezheti, ami a vallalt szerzédési hatiridd médositdsaval jarhat, Az elére nem
lithaté fémanyag (16szer) szennyez6dés mentesités koltségei a Vallalkozot nem
terhelik.

Ideiglenes forgalomterelés:
A Vallalkoz6 tevékenysége magaban foglalja az épités sordn sziikségessé vald
ideiglenes forgalomterelésekkel kapcsolatban felmerilé feladatokat.

Ideiglenes felvonulds, melléklétesitmények létesitése:
A Vallalkozé tevékenysége magaban foglalja az Osszes olyan feladatot és koltséget,
amely a Vallalkozo felvonuldsi és technologiai telepével, az ideiglenes
melléképitmények létesitésével, lizemeltetésével, fenntartisival és elbontisaval
kapcsolatos. A Villalkozd feladata az érvényes kornyezetvédelmi elBirdsok
betartdsdval az adminisztrativ, szocidlis és egészségligyi 1étesitmények, munkahelyi
laboratérium(ok), raktarak, mihelyek és taroldk, ideiglenes infrastruktirdk kiépitése
a szikséges hatosagi engedélyekkel és hozzajarulasokkal, oOrzésvédelem és a
fentiekhez kapcsolodo 6sszes kockazat viselése,
A Villalkoz6 feladata tovdbba a létesitmény és kornyezetének ideiglenes biztositasa,
beleértve: minden keritést, drzést, vilagitast, sorompét, véddkorlitot, figyelmeztetd
tablat, forgalomirdnyitdst, valamint a létesitményen eléforduld vizekkel kapcsolatos
munkékat (vizek veédelme, létesitmény védelme a vizektdl) és az ezekhez kapcsolddéd
osszes kockazatot és koltség viselését,

Felvonulasi teriilet és titvonal eredeti allapotra térténd helyredllitdsa:
A létesitmény megvalositasa soran hasznalt felvonulasi teriiletet és utvonalat
folyamatosan tisztan kell tartani, A munka végeztével Villalkoz6 feladata az eredeti
dllapotnak megfeleld helyreallitas is.

Létesitmény megvaldésitdsdt jelzd tabldk elhelyezése
A munkaterileten a Megrendeldvel egyeztetett tartalmi és méretii tajékoztaté tablat
kell elhelyezni,

Felvonuldsi teriilet és iitvonal eredeti dllapotra tirténd helyredllitdsa:
A létesitmény megvaldsitdsa sordn hasznalt felvonuldsi teriletet és utvonalat
folyamatosan tisztdn kell tartani. A munka végeztével Vallalkoz6 feladata az eredeti
allapotnak megfeleld helyredliftas is.
1.1.1 Minéség ellendrzése és a mindségtanusitds rendje:
A Villalkozd koteles a munkak eldirt mindségének biztositisa érdekében az
ellendrzd vizsgdlatok elvégzésére (felszereltség &s személyzet vonatkozasdban is)
alkalmas laboratoriumot biztositani, illetve megbizni. Ezen laboratériumban
mindsité vizsgalatok akkor végezhetik, illetve azok eredményei a mindség
tanisitasdra akkor szolgdlhatnak, ha a laboratérium a mindségtanisitasi jogot a
vonatkozé orszigos rendeletek, illetve Aagazati szabdlyozdsnak megfelelden
megszerezte.
A viéllalkozéi laboratériumban, vagy harmadik jogi személy laboratériumaban a
Vallalkozénak lehet6séget kell biztositani a Miszaki ellendr szamara kiildn
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vizegilatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgalatokhoz sziikséges
kiszolgdld személyzet rendelkezésre bocsdtdsa és azok kdéltsége a Villalkozot
terheli.

A Villalkozé kételes sajat mérd- és vizsgdld miiszereit egy, a Miiszaki ellendr altal
jovahagyott és erre feljogositott intézménnyel kalibréltatni, illetve bedllittatni,
hitelesittetni.

Vallalkozo koteles minden minGségi vizsgalatot elvégezni vagy elvégeztetni,
amelyet a Miszaki Elbirdsok, szabvanyok v. Miszaki Iranyelvek szerint az
elkészilt szerkezetek, ill. elvégzett munka mindségének bizonyitasara el kell
végezni, fliggetleniil attol, hogy a laboratériuma milyen felszereltségil.

Mind a sajat maga altal elvégzett (akdr munkahelyi, akar kézponti
laboratériumban), mind a kilsf kézremiikdddvel elvégeztetett mindségi
vizsgalatok koltségét a Vallalkozdnak kell viselnie.

1.4. Az ajanlattételt lényegesen befolyasol6, épitési beruhazasnak nem minésiild, de
azzal egyiitt elkészitendd munkdik: nincs ilyen

nings ilyen

1.5. a munkavégzés kérilményeire vonatkozd kiilonleges kévetelményeket és
korialmények:

Az id6jarasi viszonyokat a kivitelezés technoldgiai eldirasainal szigorian figyelembe kell
venni.

A kiilsé kbzmivekhez valo csatlakozast, az bels6 elektromos, technoldgiai hal6zatok
atalakitasat, és a meglévl rendszerekhez torténd csatlakoztatasat a beruhazas liteméhez
kapcsoladdan agy kell megvalositani, hogy a rekonstrukciéval érintett épiiletekre és a
haldzat egészére a lehetd legkisebb zavarassal jarjon és akadalymenetes (izeme mindenkor
biztositva legyen. Az ellato rendszerein sziikséges valamennyi beavatkozas szigord, a
Megrendeldvel tortént eldzetes egyeztetést kévetfen a megéallapodasnak megfelelGen
végezhetok el.

A kivitelezés szakszeriisége, valamint a kollégium miik6désének zavartalansaga biztositasa
érdekében, a munkalatok sordn a szakdgi tervezdk bevonasdval tervez6i mitvezetés
szikséges.

Elektromos csatlakozdsi lehet$ség a szinti elosztébol a kivitelezd dltal biztositott mérdvel
ellatott felvonulasi szekrényen keresztiil térténhet. Amennyiben az épitéshez hasznalt
berendezések energia igénye meghaladja az épiiletelosztd kapacitdsat, akkor a TK
transzformator allomasrdél - EMASZ-al torténd egyeztetés utan - killon mérdvel, oldhaté meg
a vételezés, hogy a kollégium teljesitménydijas szerz6dését az EMASZ-al ne kelljen
mabdositani!

A felvonuldsi konténerekhez illetve az épitési munkakhoz sziikséges viz a kollégium belsd
gerinc-haldzatardl torténd lekotéssel, vizéra(k) beépitésével biztosithato

Elektromos energia és viz be, ill. kikitése vallalkozé feladata az épitkezés energia ellatasahoz
mérten, kialakitott vezetékekrdl, elszimoldsuk a mérdk alapjan térténik, és azok
ellenértéke a kollégium Altal kiallitott szadmla alapjin a Kivitelez6 4ltal megfizetésre keril
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A villalkozd balesetvédelmi és életvédelmi szempontbdl koteles a teriiletet a forgalomtél
elzarni, lekeriteni, valamint a bejarat kapu szolgalatarol és 6rzésérdl gondoskodni

Szemét, bontdsi hulladék elszillitisa a Vallalkozd altal rendelt konténerekkel, sziikseg
szerint, minimum naponta, de bontasi id6északban naponta tobb alkalommal is.

Telefonvonal kiépitése amennyiben igény van ra, elbzetes egyeztetés alapjan, kiilon
szolgaltatétél igényelt vonal, vagy belsd meliékillomas

A kizardlagos megkozelitési Gtvonal, a Kissomlyd 1itrél a kivitelezd altal kialakitott bejaraton
keresztil.

Tébbletteriiletek igénybevételére csekély lehetdség van, csak a Megrendelovel egyeztetett
maodon alakithatd ki tovabbi ideiglenes felvonulasi terilet.

A felvonulasi teriilet megsziintetésére a kiils6 tereprendezés elvégzésére, felvonulds kozeli
allapot kialakitdsdra az épités befejezd szakaszdban keril sor.

Munkaidére vonatkozé kikétést lizemelteté nem kozol, tobbmiiszakos és hétvégi
munkavégzés lehetséges, de keriilni kell az éjszakal 6érdkban a nagy zajjal, rezgéssel jard
munkdk végzését. A killonleges munkavégzésekrdl, nagyméretii gépek, berendezések
szallftdsardl, telepitésérdl, egyéb, a kollégium lizemelését érintd eseményrdl a Megrendeld
képviseldjével minden esetben egyeztetni szilikséges.

Szigortian be kell tartani minden tlizvédelemmel kapcsolatos, a munkahelyekre es
munkavégzésre vonatkozd szabdlyt és el6irast. A munkateriileten tiizolté berendezéseket
kell elhelyezni, mindenki altal elérhetd helyeken. A kollégium tertletén taldlhato tiizcsapok
megkozelithetdségét, elérhetdségét mindenkor biztositani kell.

A kollégium belsé hazirendjérdl, munkavédelmérsl, biztonsagtechnikai és tlizvédelmi
szabdlyairdl a févallalkozd helyszini képvisel6i, munkavezetdi oktatast kapnak, melyet
valamennyi a dolgozojukkal, alvallalkozojukkal koteles megismertetni, &5 ezt dokumentélni.

2. RESZLETEZETT KOVETELMENYEK

2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az épiteési beruhazas targyat képez0 eépitmény, épitési tevékenység jellemzo
adatai:
A beruhizis a IV, részajanlat-Polgirmesteri Hivatal kivételével nem épitési
engedély koteles, a Polgarmesteri Hivatal miiemlék bejelentés koteles
2.1.1. 1. az épitmény, épitési tevékenység eldirasok szerinti szabatos
megnevezése: felajitds és bovités

2.1.1.2. az épitési munkahely megjeldlése: felajitas

2.1.1.3. az épitmény, az épitési tevékenység meghatirozo paraméterei
(teljesitéképessége, Kapacitisa, befogadoképessége, féréhelyszima, jellemzdo
mérete sth.),-l1sd tervdokumentacio

2.1.1.4.Miiszaki atadas
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1.2  MUSZAKI ATADAS - ATVETEL
Az lizembe helyezési tesztek (lizemprobak) eredményes lezarasa utan torténhet meg a

létesitmény miiszaki atadas-atvétele. Az atvétel feltétele a munkavédelmi, tlizvédelmi,
biztonsagtechnikai megfeleldség,

2.1.1.5. az épités kivant kezdési és befejezési idGpontja.- 1sd felhivas illetve ajanlattevoi
villalas szerint

2.1.2. Elozmeény okiratok (masolatban):

2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek: nem relevans

2.1.3. Az ajanlatkérd dltal meghatdrozott killdnleges kdvetelmények, kériilmények,
szolgaltatasok:

2.1.3.1. az épitési tevékenységet befolyasold, atlagostdl eltérd kérilmények és kirnyezeti
tényezdk (forgalom folyamatos fenntartasa, mas vallalkozonak egyidejiileg a térségben
végzett tevékenysége, kornyezet-, természet- és orokségvédelmi kovetelmények,
munkavégzési iddszak korlatozasa sth.),: A kollégium mikddését a tanidében folyamatosan
biztositani kell.

2.1.3.2. a Megrendeld altal nyijtott szolgadltatasok (felvonuldsi épiilet, villamos energia,
epitogép, kivitelezési tervek sth. rendelkezésre bocsatasa).:

A kivitelezéshez sziikséges energiit, vizet a beruhazé térités ellenében szolgaltatja.
A kiviteli tervdokumentaciét 4 példanyban a munkateriilet Atadisakor a beruhazé Atadja a
kivitelezdnek.

a. Kozbeszerzési miiszaki leiras: 1sd csatolt kivitelezési tervdokumentacié

i. Mindségbiztositasi, munkavédelmi és biztonsagi kvetelmények ismertetése.
Kivitelezo kotelezettségei

- Biztonsagi és Egészségvédelmi terv birtokiban lehet a munkavégzést elkezdeni !

- A kivitelezést alapvetfen az 1993 évi XCIIL. Munkavédelmi toérvény,( 5/1993.(XI1.26.)MiiM
rendelettel) és a 3/2002, (11.8,) $zCsM-EiM , valamint 4/2002(11.20.) SzCsM-EUM egyiittes
rendeleteknek megfelelden kell végezni. Ezen eldirisokat nem részletezziik de a
munkavégzés soran a benniik foglaltak betartisa kételezd.

- A mellékelt irodalom jegyzékben a tovibbi alkalmazandé jogszabdlyokat is feltiintettiik.

- A biztonsagi és Egészségvédelmi tervet feliil kell vizsgilni, sajat arculatianak megfeleléen és
eszkozei figyelembe vételével , a rendelkezésre All6 tervek alapjan, ki kell egészitenie azt,

- Akivitelezés soran koordinatort kell foglalkoztatnia

- A munkavégzés soran rendszeres ellendrzest kell folytatni, szintjei:

- Munkavédelmi szemle havi,

- Epitésvezett és termelés iranyftd napi,
- Eseti alkoholszondas vizsgalat heti,

- Vezetdi szemleék évi 1-2 alkalom

- Soron kiviili ellenfrzés sziikség esetén

- A munkavégzés kezdetét be kell jelenteni a Megyei Munkabiztonsagi és Munkavédelmi

Feliigyel6ségnek , az NAV-nak és az Epitésfeliigyeletnek.
- Az adatait az épitési teriileten jol lithatoan el kell elhelyezni
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Az eldirdsok szerint a munkateriiletet kirbe kell keriteni, a falaktdl legalabb 2 m
tavolsagra.

- A munkateriileten felvonulasi teritletet kell kiépiteni, ahol az emberek elhelyezésérol
gondoskodni kell, az anyagot, gépeket pedig tarolni lehet a munkavégzést kbvetden.

- Az anyagellitas késztermék szallitisdhoz, kozbensd és végleges tarolashoz sziikséges
teriiletet, meg kell hatarozni.

- Meg kell hatdrozni és tervezni a kivitelezd arculatdnak megfeleld organizaciot.

pzd Kiteles a helyszinen tartani a kivetkezd iratoka
Dolgozd egészségiigyi alkalmassdgdrél szold arvosi igazoldst
munka,- tifz,- kiirnyezetvédelmi aktatdsdrdl szoli jegyedkdnyvet
a szakmai képesitésérdl (szakmui képesités, gépkexeldi jogositvdny, tizvédelmi szakvizsga), szolé okirat
mdsolatdt
a szerzdddtt munkdra 52016 technoldgiai urasftdsokat,
a veszélyes kdszitmények biztonsdgi udatlapjdat,
a kockdzatértékeléseket,
a veszélyes munkaeszkozdk lizembe helyezésérdl, illetileg
az iddszakos biztonsdgi feliilvizsgdlatrdl szdlé jegyz6kdnyvet.
A felijledsi terveket &g kiviteli terveket.
Epitési naplot

A kivitelezésnél betartandé munkavédelmi rendeletek, szabvanyok:

1993. XCIIL. tv. A munkavédelemrol
24/2007. {VIL.3.) KvWM rendelet A Vizligyi Biztonsdgi Szabalyzat

kiadasardl
284/2007. (X.29.) Korm.r. A zaj- és rezgés elleni vedelemro6l
4771999 (V1I1.4.) GM rend. Az Emelégép Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsdrdl
65/1999 (XI1.22.) EGM rend. A munkavdllalok munkahelyen térténé egyéni
védGeszkoz  hasznilatinak  minimalis  biztonsdgi és  egészségvédelmi
kévetelményeirdl

27/2008. (XI1.3.) KwWWM-EiM rend. A kdérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

MSZ 1617:1580 Munkavédelem. Munkahelyek ltalinos

kdvetelményei

M5Z-04-963 - 1, 2: 1987 Munkavédelem. EpitSipari gépek

MSZ-EN 294:1994 Gépek biztonsiga, Biztonsagi tdvolsigok

MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben

beszallassal végzett....

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatas.

MSZ 04-900-t0] 905-ig Munkavédelem. EpitSipari munkik.

MS5Z 10-197:1982 Vizigyi gépek munkavédelme...

MSZ 10-273:1985 A vizellatis munkavédelmi kovetelményei
Munkavédelmi eldirdasok, kdvetelmények épitési munkikhoz

MSZ 04-900:1989 Epitéipari munkék 4ltalanos biztonsigtechnikai

kivetelményei

MSZ 04-901:1989 Epitéipari foldmunkak, dicoldsok és alapozasok

biztonsag-technikai kdvetelményeti

MSZ 04-965:1984 EpitSipari gépek telepitési kovetelményei

MSZ 10-290:1981 Vizi nagylétesitmények épitése, lizemeltetése

MSZ 13010-1:1979 Epitési allvanyok. Altaldnos eléiras

MSZ 13010-2:1985 Epftési llvinyok. Munkadllvanyok miszaki és

munka-

136



- MSZ13010-3:1985 védelmi kévetelményei

- MSZ20163:1985 Epitési dllvinyelemek munkavédelmi
kévetelményei
- MSZ04-904:1983 Beton- és vasbeton munkak munkavédelmi
eléirasai
Tizvédelmi elbirdsok

A beépitésre keriil6 anyagok, segédanyagok tlizveszélyességi besoroldsa a Vallalkozo
feladata. A munkateriiletek tlzvédelmérdl a Villalkozénak kell gondoskodnia.
A kézségi haldzatokon rendelkezésre All tiiziviz vételezési lehetdség.

A kivitelezésnél betartandd tifzvédelmi rendeletek és szabvdnyok:

- 1996. XXXI. torvény A tiiz elleni védekezésrdl a miiszaki mentésrol
és a tlizotdsagrol
- MSZ-EN 3 Tlzoltékésziilékek

MSZ-EN 3-3:1994
MSZ-EN 3-6:1995/A1:2001
MSZ-EN 3-6:1999
MSZ-EN 3-7:2004,
- 28/2011. (1X.6.) BM rendelet Orszigos Tiizvédelmi Szabalyzat

2 A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAL FIGYELEMBE VEENDO
TORVENYEK, RENDELETEK

- 2012, évi CXLIIL torveny a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyarol;

- 3/2002 (11.8)) SzCsM-EiiM egy. rend. Munkahelyek munkavédelmi kévetelményei

- 98/2001 {VI.15.) Korm.r. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységekrdl

- 4/1981. (IV.4.) OVH rendelet Az Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat
kiadasarol:

- 2472007 (VIL.3.) KvWM rendelet A Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl;

- 98/2001 (VI.15.) Korm.r. A veszélyes hulladékokrél;

- 1997. évi LXXVIIL torvény Az épitett kdérnyezet alakitasdrol és védelmérdl

- 1993, XCILL. térvény A munkavédelemrdl;

- 2011, évi CXXVIIL tv. A katasztréfavédelemrol és a hozza kapcsolodo
egyes tOrvények médositasarol

- 306/2010. (XI1.23.) Korm, r. Alevegd védelmérdl

- 2003, évi LXXXIX. torvény A kérnyezetterhelési dijrol;

- 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet A légszennyezettségi hatarértékekrol;

- 27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM A zaj és rezgés terhelési hatarértékek
megallapitasarol;

- 284/2007.(X.29.) Korm.r. A kirnyezeti zaj és rezgés védelmérdl;

- 14372004 (X11.22.) GKM rendelet  Hepesztési biztonsdgtechnika;

- 47/1999 (VIl.4.) GM rendelet Emeldgépek biztonsagtechnikai szabalyzata;

- 65/1999 (XIL.22.) EiiM rendelet Egyéni védofelszerelések;
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- 4/1981. (lIL 11.) KPM-IpM rendelet Nyomvonal jellegl épitmények keresztezéasérdl,
megkdzelitésérol;

- GOMBSZ

- 19172009, (IX.15.) Korm. r. EpitSipari kivitelezési tevékenységrél;

Mellékletek Isd 3. kitet- tervlapok, miiszaki leiras és koltségvetés

Kiltségvetések
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