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VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet
. Részajanlat : Napsugar Ovoda : 3132 Négradmegyer, Ovoda utca 4. Hrsz.: 449/2

amely létrejott egyrészrél
Négradmegyer Kézség Onkormanyzata

3132 Négradmegyer Petdfi 0t 79.
adoszam: 15451316-2-12

Bankszamlaszim: 11741062-15451316
képviseli: Verbdi Gabor polgdrmester

mint Megrendeld masrészrdl a

SZEKNELY: e e et e e e
CegIegYZEKSZAIM: ...ce et ses e ee e e r e sttt e e e e

mint vailalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)
(tovébbiakban egylittesen: Felek) kozétt, az alabbi helyen és id6ben, az aldbbi feltételekkel:

Eldzmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkérs ,Vallalkozasi szerzédés az
«Nogridmegyer  Koézség Onkormdanyzat egyes kozintézményeinek  energetikai
korszeriisitése” cimd és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonositd szami” tdmogatési
szerzOdéshez kapesol6do épitési munkik elvégzésére

targyaban, a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdésében rogzitett feltételek fenndlldsa alapjan, hirdetmény kozzététele nélkiili, az
ajaniarttételi felhivds kézvetlen megkiildésével inditott - nyilt eljdrds szabalyainak megfeleld -
kizbeszerzési eljarast (a tovibbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le.

A Vallalkozé, mint ajdnlattevé a kozbeszerzési eljarasban a tdrvényes feltételeknek
megfeleld ajanlatot nyijtott be. A Megrendel a kdzbeszerzési eljaras soran - az ajanlattételi
felhivasban meghatarozott értékelési szempontok alapjdn a Véallalkozét valasztotta ki, mint
nyertes ajanlattevét,

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédést (a tovdbbiakban: Szerz8dés) a Kbt 131. §-a
rendelkezései alapjan a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjdk ala,

71



1. Felek kijelentik, hogy a teljes megéllapoddsukat nem kizardlag a Szerzddés torzsszivege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerzédést a kizbeszerzési eljirds eredménye alapjan
kétotték meg egymassal.

2, Felek szerzddéses megallapodasit az aldbbi dokumentumok tartalmazzik:

a) Megrendeld altal ajanlatkérdként kiadott ajanlattételi felhivds és a kozbeszerzési
dokumentum:

b) Kiegészits tajékoztatis (adott esetben)

c) Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevd ajanlata.

3. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen fejezetének 2. pontjiban emlftett dokumentumok
fizikailag ugyan nem keriilnek csatoldsra a Szerzddés torzsszovegéhez, de annak
elvalaszthatatlan részét képezik,

4. A jelen fejezet 2. pontjaban régzitett dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre
vonatkozd barmely eitérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchiaja - a legmagasabb rendiivel kezdve a felsorolast - a kévetkezé:

a) Kiegészit6 tijékoztatis (adott esetben)

b) Ajanlattételi felhivas és Kézbeszerzési dokumentum

c) Vdllalkoz6 nyertes ajanlata,

I1. 5zerz6dés targya

L A Megrendeld megrendeli, Villalkozd elvillalja a ,Véllalkozasi szerz6dés az
Nogradmegyer Kozség Onkormanyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszerlisitése” cfmii és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szamu”
tdmogatdsi szerz8déshez kapcsol6d6 épitési munkak elvégzésére- targyi
(1.Részajdnlat : Napsugar Ovoda : 3132 Négradmegyer, Ovoda utca 4. Hrsz.:
449/2)
kdzbeszerzési eljdrashan meghatdrozott kivitelezési munkdinak (tovabbiakban:
kivitelezés) elvégezését a kozbeszerzési dokumentum részét képezd miiszaki
leirdsban, kiviteli tervekben részletesen meghatdrozott mfiszaki tartalom, a
vallalkozdi dij megallapitdsanak alapjdul szolgalé koltségvetési kiirds és mindség
szerint, valamint a Villalkozé kozbeszerzési eljards soran tett ajanlataban
foglaltaknak megfelelden.

2. A Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjaban megjelélt kivitelezés nem épftési
engedély koteles tevékenység.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdkra az épitett kérnyezet alakitisarél és
védelmérsl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari Kivitelezési tevékenységrél sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet),
valamint a jelen Szerzbdés szerinti kivitelezésre vonatkozd egyéb jogszabaly iranyado,
Vallalkoz6 azok figyelembevételével és betartisival koteles eljarni.

I1L. A szerzOdés teljesitésének helye, idébeli hatdlya, teljesités hatarideje

1. A teljesités helye : )
1.Részajanlat ; Napsugdr Ovoda : 3132 Nogradmegyer, Ovoda utca 4. Hrsz.: 4492
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NUTS-kéd: HU313

2. A jelen Szerz6dés alairds napjdn 1ép hatélyba.

3. A teljesités hatdrideje: a szerz8dés hatdlyba lépésétSl szamitott 7 hénap- a
Megrendeld elételjesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Vallalkozo koteles Megrendel6t az ok feltlintetésével, és a varhato késedelem megjeldlésével
minden olyan koruilményrél haladéktalanul irdsban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy Kkell§ iddre vald elvégzését veszélyezteti, (a tovabbiakban:
akadalykozlo levél). Az akadalykozld levél a Szerz8dés szerinti teljesitési hatdriddt nem
moédositja, a MegrendelS késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és Szerz6désen alapuld
jogait nem erinti. A haladéktalan irdsbeli értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozd
feleids, utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kitelezettsége megsértésére
elényodk szerzése céljabdl, kitelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

IV. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek
1. Vallalkozdi dij

A kizbeszerzési eljards targyat képezs kivitelezés vallalkozéi dija:
NELES weveverrerrrreane FE + v eeesee e AFA, aZa7 BIULd ....oovevvveeee e forint.

A villalkoz6i dij magaban foglalja mindazon kéltségeket és dijat, ami a szerz6dés szerinti
munkalatok hibamentes, hidnytalan, szakszeri kivitelezéséhez sziikséges, {gy kiiléngsen:
a) a kdzvetlen koltséget, ennek keretében

aa}az anyagkoltséget és a kiézvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakod4si koltséggel
egylitt,

ab) az épitdipari rezsioradij alapjan szimitott munkadijat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a kozvetlen kiltségek kozott nem szerepld dltalanos koltségeket,

bh)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiéradij nem tartalmazza.

A Villalkozo a kivitelezéséhez sziikséges energiat sajat koltségén biztositja, A vallalkozéi dij
tartalmazza az Osszes - teljesités érdekében felmeriil§ - organizacios jellegli 1étesftés
koltségeit (fel- és levonuldsi kéltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,
sth.), tovdbbd a mindezekkel kapcsolatban felmeriil§ engedélyeztetési, jovahagyssi
eljarasok lefolytatisdnak koltségeit.

2. Tobbletmunka, pétmunka

2.1. Felek egyezden rogzitik, hogy a Szerz&dés jelen fejezet 1. pontjdban meghatirozott
vallalkozdi dij Ataldnydij, ezért a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden a
Vallalkozo az atalanydijon felil kizarolag az esetlegesen elrendelt potmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld
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kételes azonban megtériteni a Villalkozénak a tébbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt
olyan kéltségét, amely a Szerzddés megkotésének idGpontjdban nem volt eldreldthaté.

2.2. Felek egyezden rogzitik, hogy tébblet- és pétmunka végzésére kizardlag a kozbeszerzési
eljaras keretében kototr Szerzédésre vonatkozo eléirdsok megtartisa mellett keriilhet sor.

2.3. A Vallalkozé - az erre vonatkozo kiilén megallapodasban foglaltak szerint - a miiszaki
szitkségesség, vagy a rendeltetésszeri és biztonsdgos haszndlat miatt sziikséges p6tmunkat
koteles elvégezni.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Szerzodés finanszirozdsa:

A szerz8dés finanszirozasa a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 s5z. azonositdé szdmi tamogatasi
szerz0des keretében térténik. A finanszirozas médja: utéfinanszirozds.

3.2. Eléleg:

3.2.1. A Megrendel§ a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapjan, a Szerzédésben foglalt vélialkozoi dij
20 %-anak megfelel mérték( eldleg igénybevételének lehetdségét hiztositja.

3.2.2. Az elbleget a Vallalkozé a szerzddés hatdlybalépését kivetfen (rasban igényelheti,
melyet a Megrendelé - az épftési beruhdzasok, valamint az épitési beruhizdsokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérncki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl
52016 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet)
30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan - az épitési munkaterilet dtadsdt kovets 15 napon
kételes kifizetni.

3.2.3. A Vallalkozo koteles a részére folydsitott el6leg Gsszegét a jelen Szerz6dés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni.

3.2.4. A Felek a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a
Szerzddés késdbbi modositasa a kitelezen biztositandé eldleg 6sszegét nem érinti.

3.2.5. Az elfleg a 2. és 3, részszamlakbél keriil levonasra/beszamitisra. Az eldleg Kifizetését
ajanlatkérd nem teszi fiiggdvé a Vallalkozd részérdl biztositék nyijtasatd).

3.3. A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjdn az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiillitasat kéveten keriilhet
sar.

A teljesités igazoldsdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyadobak. A
Megrendeld részérdl a miiszaki ellenSr jogosult a teljesités igazoldsara, aki koteles
megvizsgalni a Kivitelezés teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy
mulasztast, amely miatt a teljesftés nem lenne elfogadhat6, kételes kidllitani a teljesités
igazoldsat,

3.4. A Megrendeld a kivitelezés id6szakiban - az elfleg szimlan tdl - 3  db részszdmla és
egy végszamla benytjtasara biztosit lehetdséget az aldbbiak szerint:
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gzamla
S0rszama

szamla tartalma

a szamla nettd ds5zege

1.részszamla

a vallalkozéi dij 25 %-dnak megfeleld
Osszegben a szerzbdésben rogzitett miszaki
tartalom 25%-0s késziiltségi fokanal,

2.részszamla

a villalkozdi dfj 25 %-dnak megfeleld
{sszeghen a szerzddésben rigzitett miszaki
tartalom 50%-o0s késziltségi fokdnal,

3.részszamla

a vallalkoz6i dff 30 %-anak megfeleld
isszegben a szerzddésben régzitett miiszaki
tartalorn 80%-o0s késziiltségi fokanail,

végszamla villalkozdéi dij a fennmaradé 20 %-anak
megfeleld dsszegrdl a sikeres miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezarasakor.

Osszesen

Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgéltatisok kizbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X. 30,) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm, rendelet) 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara,
munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas - amely az elfogadott kéltségvetés alapjan elkészitett

szamlarészletezd - kidllitasat kovetSen keriilhet sor.

A beruhdzds nem épltési engedélykiteles tevékenység. A szAmlat az dltalanos forgalmi

adérél sz6l6 2007, évi CXXVIL. torvény alapjan egyenes AFA tartalommal kell kidllitani.

A szamlak benyujtasaval kapcsolatban ajanlatkérd felhfvia az ajinlattevék figyelmét a Kbt.

136. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltakra a kifizetéseket illet6en.

3.5. Amennyiben Villalkozd alvillalkozdét nem vesz igénybe a Megrendeld a dijrol
kiallitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon belil - a Vallalkozo jelen Szerz6désben rogzitett bankszamlajara torténd Atutalissal

egyenliti ki,

3.6. Amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot igénybe vesz a Megrendel? - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a szdmla ellenértékét a 322/2015. (X.30.) Korm.

rendelet 32/A. §- 32/B § rendelkezéseinek megfelelGen egyenliti ki,

3.7. Vallalkoz6 a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forinthan (HUF) allitja

lki.

3.8. A szamlak benyiijtasdnak helye: a Megrendeld székhelye.
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3.9, A vallalkoz6i dij - szamviteli szabalyoknak megfelelden kiallitott - szamlija teljesités
igazolas utan nyujthato be.

3.10. Megrendel6 a Szerzédésen alapul6 ellenszolgaltatasbél eredd tartozdsdval szemben
csak a jogosult Altal elismert, egynem( és lejart kivetelését szamithatja be.

3.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjinak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé a Szerzédés teljesftése sordn nem fizethet ki, illetve szamolhat el a Szerzédés
teljesitesével Osszefiiggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelménelk csfkkentésére alkalmasak.

3.12. A kalféldi adéilletéségli Villalkozd koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtél a magyar adbhatosag
kozvetlenal beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil,

4, Fizetési késedelem

A szamldk késedelmes kiegyenlitése esetén a Vdllalkoz6 jogosult a Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott késedelmi kamat illetve behajtisi kaltségatalany felszamitdsara.

V. A munkatertilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendeld a munkateriiletet Vallalkoz6 részére a SzerzGdés teljesitéséhez alkalmas
allapotban legkésdbb a Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 munkanapon beliil adja at.

2. A Megrendel6 koteles biztositani Villalkozé részére a munkavégzéshez sziikséges
anyagok, gépek, kilonbézé eszkdzok munkateriiletre torténd szallitisa érdekében a
teljesités helyére torténd bejutast.

3. Amennyiben a Vallalkozé erre vonatkozd irasbeli értesitése alapjan a kivitelezési
munkalatok elvégzése soran kozterilet igénybevételére van sziikség, az ehhez sziikséges
engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmeril§ dijat valamint az egyéb jarulékos
feladatokat a Vallalkozé koteles beszerezni, illetve viselni, ellatni. A kivitelezéssel
kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbdl, birsigokbdl ered8 jogkdvetkezményeket
Vallalkozo kételes viselni.

e

. A Véllalkozé a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjin kételes
visszaadni az kivitelezési munkateriiletet a Megrendeld részére.

VI. A Megrendelé jogai és Kitelezettségei
1. A Megrendelé utasitisi joga

1.1. A Vdllalkoz6 a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitis adasara a
Megrendel$ miszaki ellenére is jogosult.
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1.2. Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetdleg nem teheti a teljesftést
terhesebbé. A Vallalkozd koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtadsa jogszabdly vagy hatdsdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

1.3. Ha a Megrendel6 celszerlitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, erre a Véllalkozo koteles a
Megrendeldt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo
felelds. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitist fenntartja, a Vallalkozo a
Szerzédést felmondhatja illetve a Szerzédéstdl eldllhat, Ha a Vallalkozé nem all el/nem
mondja fel a Szerz6dést, a Megrendeld utasitisa szerint a Megrendel§ kockizatira
koteles a munkat elvégezni. Az ezzel okozott tobbletkoltséget a Megrendeld koteles a
Vdllalkoz6énak megtériteni.

2. A Megrendelé ellendrzési joga

2.1. A Megrendeld a Véllalkozé munkajat, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkozdket
szilkséges 1dbkézonként barmikor ellendrizheti abbdl a szempontbdl, hogy az a
terveknek, az eléirdsoknak és a kéltségvetésnek megfelel6-e. A Vallalkozd nem mentesiil
a szerzOdésszegés jogkdvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Villalkozd
tevekenységét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte.

2.2. Az ellendrzés sziikség szerint, a Villalkoz6 (vagy megbizottja) jelenlétében torténik. Az
ellenfrzésen tapasztaltakat a Felek jegyz8kdnyvbe foglaljak,

2.3. Ha az ellendrzés sordn a Megrendeld az utasftdsi jogat helyteleniil gyakorolja, az okozott
tdbbletkoltségért felel&sséggel tartozik.

3. A Megrendel6 kotelezettségei

3.1. A Megrendel§ vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentdciot 3 pld-ban - a jelen Szerzidés aldirasival egyidejileg - a Villalkozénak
atadja, A kiviteli tervek esetleges hibdjdért a Megrendeld a Vallalkozéval szemben nem tartozik
feleldsséppel.

3.2. A Megrendel$ koteles V.1. pontban régzftett id8pontig a kivitelezés munkateriletét a
Vallalkozd részére atadni.

3.3. A Megrendeld koteles a Szerz8dés IV.1. pontjidban rogzitett vallalkozoi dijat a Vallalkozo
részére megfizetni.

VII, A Villalkozé jogai és kotelezettségei

1. A Villalkoz6 jogosult a Szerzddés teljesitése kozben a Megrendel6nek javaslatot tenni
egyes munkak elhagyaséara, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasagosabb kivitelezés,
illetve a késdbbi optimdlis tzemeltetés érdekében a kozbeszerzési dokumentumokban
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(Miszaki leirasban) foglaltak betartisdval. A Szerz6dés azonban csak a Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfelelGen irdsban médosfthaté.

2. A teljesités moddja vonatkozasaban a Villalkozd koteles a jelen Szerzddés alapjin a
Megrendeld altal a kdzbeszerzési dokumentumokban (MUszaki lefrasban) részletesen
meghatirozott miszaki kovetelményeknek, eldirt mindségi elvarasnak, a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvianyokban (ez alatt leginkdbb az eurdpai szabvanyokat, eurépai
miiszaki engedélyt, kdzds mdszaki elSirdsokat, nemzetkdzi szabvanyokat, az europai
szabvanyligyi szervezetek altal létrehozott egyéb miiszaki ajanldsokat atiiltetd nemzeti
szabvanyokat, vagy ezek hidnydban nemzeti szabvinyokat, nemzeti mdszaki
engedélyeket, illetve nemzeti miiszaki elSirdsokat kell érteni) foglaltaknak megfeleléen
kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.

3. A Villalkozé koteles a kivitelezés elvégzését gy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsigos, szakszerli, gazdasdgos, zavarmentes és hatiridére torténd
ellatdsat.

4. A Villalkozo koteles a vonatkozd jogszabalyok eldfrisainak betartisaval legkéstbb a
szerzddésben megjelolt hatariddig elvégezni a jelen Szerzédés szerinti tevékenységeket.
Villalkozé koételes a jelen SzerzGdés szerinti munkédkat a kozbeszerzési dokumentum
részet képezd miszaki leirasban foglaltak, a Megrendel§ utasitisai, az illetékes
hatésagok/ellendrzd szervek esetleges utasitasai/kozlései szerint ellatni.

5. A Villalkozé a kivitelezés sordn koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd személyeket alkalmazni illetve igénybe venni. A Villalkozé koteles a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsigvédelmi, tlizvédelmi, kérnyezetvédelmi és
egyéb vonatkozé szabdlyokat a tevékenység végzése sordn betartani és betartatni, az
ezen kételezettség elmulasztisdbdl eredd - a Megrendel6nek, illetve harmadik
személyeknek okozott - kdrokért feleldsséggel tartozik. A munkavédelmi,
biztonsagvédelmi, tlzvédelmi és kornyezetvédelmi szabdlyokra az 4ltaldnos
jogszabalyok az irdnyadéak, a jelen Szerzddés szerinti kivitelezést érintd és a teljes(tés
helye tekintetében irdnyadd esetleges specialis szabalyokrél a Megrendeld altal kijeldlt
személy(ek) ad(nak) felvildgositést.

6. A Villalkozo koteles a munkalatok elvégzésére vonatkozd jogszabdlyi el6irdsok szerint
telelds miiszaki vezetGt kinevezni, aki a polgiri jog szerint felelgs az altala kinevezett
épitésvezetd tevékenységéért, és err8l a MegrendelSt késedelem nélkil {riasban
tajékoztatni. A Villalkozo koteles biztositani, hogy a felelds m(szaki vezeté a
kitelezettségeit a vonatkozo jogszabélyokkal 6sszhangban teljesftse.

7. Vallalkozo kételes - az ajanlatdnak részét képezd jotillds, a J6tallasi id8szak ideje alatt a
hiba bejelentését6l szamitottan a kivitelezdi hibak kijavitdsdnak megkezdésére és a
kornyezetvédelmi vallaldsainak megfelelGen - az alabbi kovetelmények betartisara:

Jotallas o
A jotallasi iddszak alatt a kivitelezdi hibak
kijavitdsdnak , a Megrendelé munkanapon 8:00-
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18:00 6ra kozott torténd értesitését kovetd elsé
munkanapon 8:00 6ratdl szamitottan torténd
megkezdése (6ra)

vallalas (igen/nem)

8. A Megrendelé miiszaki ellendre a Villalkozé 4ltal az ajénlatdban véllalt - jelen fejezet 7.
pontjaban régzitett - kdrnyezetvédelmi megajanlisok betartdsat a Szerzédés teljesitése
soran fokozottan és folyamatosan ellendrizni fogja. Amennyiben a Villalkozé nem
teljesiti a fentiek szerint vallalt megajdnldsait a Szerzédés iddtartama alatt, abban az
esetben a Megrendelé azt hibas teljesitésének, és ezzel egylitt szerzédésszegésnek
mindositheti.

9. A Vallalkozo kételes gondoskodni a kivitelezés teljesitése sordn keletkezd sitt és épitési
tormelékek elszdllitdsarol /elszallittatdsdrol, valamint a teriilet folyamatos takarftasarél,
A Villalkozé a Szerzddés teljesitésével Osszefliggéshen keletkezd veszélyes hulladékot
kételes a jogszabdlyokban foglaltaknak megfeleléen - engedéllyel rendelkezd kezelShoz -
elszallitani. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkaterdiletet nem
szennyezi veszélyes hulladéknak mindsils anyaggal.

10. A munkaterillet megfeleld, biztonsdgos lehatdroldsarol és Orzésérdl, tiiz- és
vagyonvédelmérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkatertileten elhelyezett,
illetve altalaban a kivitelezés teljesitésével Kkapcsolatos eszkdzdk, anyagok, egyéb
ingésdgok eltlinéséért, elveszéséért, ellopasiaért, karosodasaért stb. a Vallalkozo felel §s.

11. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd a jelen Szerzddés szerinti munkakat kizarélag a teljesités
helyére irinyadé jogszabalyban megjel6lt id6ben végezheti (a munkavégzés hétkdznap
07.00-t6] - 20.00 6raig engedélyezett) és a Villalkozé kiteles a munkavégzés idépontjat
(kiiléndsen szombaton, vasirnap, nnepnapokon) a Megrendelével egyeztetetni és az
egyeztetés szerinti idépontban és modon elvégezni.
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12. Felek rogzitik, hogy a  Szerz6dés szerinti kivitelezés miiszaki leirdssnak téves

14,

17.

¢rrelmezésébdl adodé valamennyi kockdzatot a Vallalkozé kételes viselni. Amennyiben a
miszaki leiras egyes elemei kozitt ellentmondis van, illetve ha a Villalkozé a
tervdokumentacioban, koézbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendeld
utasitasaiban a kivitelezés soran szakmai szabalytalansigot tar fel, azt haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendeld részére és jogosult javaslatot tenni a szabalyos megoldasra,
amely esetben a MegrendelS jogosult meghatdrozni az irdnyadd megoldast, illetve
Vailalkozo a sajat kéltségére jogosult szakértd kozremiikodését kérni,

Véllalkozo6 a Szerzédés alafrdsdval véllalja, hogy kizarélag olyan dj anyagokat, targyakat,
eseteleges berendezéseket haszndl fel illetve épit be, amelyek a tulajdondban vannak,
illetve amelyeken nem all fent harmadik személynek olyan joga, amely azok beépitését,
felhasznalast, vagy a Megrendel6 jogait korldtoznd, vagy kizarnd. Amennyiben valamely
anyag, tdrgy, berendezés tekintetében a Megrendel6vel szemben barki sikerrel
érvényesit igényt, a Vallalkozd koteles megtériteni a Megrendeldnek a kartérités dsszegét
és valamennyi jarulékos koltséget.

. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin a Véllalkozénak legkéssbb a

szerzidéskotés idGpontjira teljes korli (épitési-szerelési, vagyoni és egyben nem vagyoni
kartéritésre vonatkozé, valamint harmadik személynek okozott karokra kiterjedd)
felel6sségbiztositast kell kotnie (vagy meglévd felel6sségbiztositasat kiterjesztenie) a
szerz6dés teljes idGtartamédra vonatkozdan legaldbb 20 millié Ft/év és 5 millio
Ft/karesemény értékhatarig terjedden. A feleldsségbiztositisnak ki kell terjedni a
Villalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok éltal okozott karokért valé feleldsségre.
Ezen felelGsséghiztositas fennalldsir igazolé irat mdsolata jelen Szerz8dés 1.sz.
mellékletét képezi. A felelGsségbiztositds hatdlyit a sikeres mifszaki dtadas-itvételi
eljaras lezdrasaig fenn kell tartani.

. Véllalkozd kételes valamennyi, az irdnyadé jogszabalyi, hatdsagi eléirdst betartani

tovabbd a személy- és vagyonvédelem érdekében minden sziikséges intézkedést
megtenni, Vallalkozd a Szerzfdés teljesitése sorin vagy azt kivetden okozott karokért a
karosultnak felelésséggel tartozik. A felelésség kiterjed minden olyan munkdlatra,
amelyet a Villalkozo jelen Szerz6dés alapjan kételes elvégezni és ez alapjan a Vallalkozo
felel az &ltala a Megrendelének, illetve harmadik személyeknek, a Megrendels, illetve
harmadik személyek tulajdondban/rendelkezése alatt 4ll6 dolgokban okozott kirokért, A
személyek biztonsagit, vagy vagyoni értéket veszélycztetd kir felmeriilése esctén
Vallalkozé kételes a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni és kdrelharitisi/karenyhitési
kitelezettségének eleget tenni. A karfelel6sségre egyebekben a Ptk szabilyai az
irdnyadoak.

A Vallalkozd a kivitelezés teljes id6tartama alatt kételes épitési naplét (a tovabbiakban:
épitési napld) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben rogzitettek szerint, amit a
Megrendelé miiszaki ellendre rendszeresen ellenérizni és ellenjegyezni koteles. A
Megrendeld miszaki ellendre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai
észrevételeit, utasftasait jogosult az épftési napléba bejegyezni. A Vallalkozé megrendeldi
utasltdsra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték. Az épitési naplé
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nem megfeleld vezetesének a jogkdvetkezményei a Vallalkozot terheli. Vitds esetben az
épitési naplo bejegyzései az iranyadok.

Vallalkozd a szerzddéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kézvetleniil a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendrnek jelenti - épitési napléban
torténd bejegyzés Gtjan is. Kivételt képez az olyan eseményrdl vagy cselekményrdl valé
jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Villalkozd koteles allandé helyszini képviselje &ltal biztositani a szikséges
szakfelugyeletet és szakmai iranyitdst, a felel6s miiszaki vezetést. Az épitési napléban
bejegyzéseket (magallapitasokat, megjegyzéseket, kifogdsokat, stb.) kizardlag a
napldbejegyzésre jogosult személyek tehetnek.

VIIL Felek szerzddéses kotelezettségei az egyiittmiikédés Keretében

1. A Felek szerzddés teljesitése érdekében kolcsonodsen egyiittmikodve kotelesek eljarni. Az
egylttmiikddés sordn a Feleket kolcséndsen tdjékoztatasi, értesitési és figyelem felhfvasi
kitelezettség terheli minden olyan kérilmény tekintetében, amely a szerzfdésszerii
teljesftest befolyasolhatja,

A Vallalkozd értesitési kotelezettsége killéndsen kiterjed a teljesftés mindségét,
hataridejét erintd kériilményekre, a pdtmunkak elvégzésének sziikségességére.

A Megrendeld értesitési kotelezettsége kiilondsen a szerz6dés miszaki tartalmat
meghaladé munkak elvégzésére irdnyuld igényei tekintetében 4ll fenn.

2. Az egylittmiikddés keretében mindegyik fél kiteles képviselSje tjdn részt venni a masik
fél altal kezdeményezett koopericiés megbeszéléseken. Minimalisan két hetes
gyakorisaggal a Vallalkozé koteles koopericiés megbeszélést tartani, melyre a
Megrendeldt és annak miiszaki ellendrét is frasban koteles meghivni,

3. A Felek kotelesek minden intézkedést megtenni a kirok megelézése, valamint az
esetlegesen bekovetkezett karok enyhitése érdekében.

4. A Felek kijelolik felelds képviseldiket, akik Gket a kivitelezéssel kapcsolathan a helyszinen
teljes jogkdrrel képviselik. Ha a képvisel6k személyében viltozds kovetkezne be, tigy
err6l a masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képvisel6k személyéhen bekdvetkezd
véltozas az {risbeli kozléssel egyidejlileg valik hatalyossa,

4.1. A Megrendel§ miiszaki ellenére- teljesités igazolas kiadasara jogosult:

Név: Majoros Sandor

Cim: 3100 Salgétarjan, Mdrtirok u 4.
Telefon/Fax: +36 32511714

E-mail: ms.quadrat@chello.hu

Kamarai névjegyzéki szim: MEE 12-0042

4.2. A Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetdje:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:
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4.3 épitési naplo vezetésre/bhejegyzésre jogosultak:
Megrendel6 részéril:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
NUJ szédm ;
Vallalkozod részérdl:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
N{J szdm;

5. A Megrendel6 miiszaki ellendrének a jogkore kiterjed kiiléndsen a kivitelezés
mennyiségi és mindségi miiszaki ellendrzésére, a részteljesitések és ezek alapjin
benyjtott szamlak leigazoldséra, az épltési naploba torténd bejegyzések eszkizdlésére, a
miiszaki dtadds-dtvételi eljarasban valo részvételre.

6. Pétmunka csak a Megrendeld cégszerii frasbeli elrendelésével végezhetd.

7. A Villalkozd felelés miiszaki vezetdjének hatdskore kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkalatok teljes jogkdrrel torténd feliigyeletére és irdnyitisira, a Vallalkozé nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Villalkozéhoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatilyos atvételére. A felel6s miiszaki
vezetd személyének megvaltoztatisa esetén arrél haladéktalanul irisban értesiteni kell a
Megrendelét.

& A Megrendeld barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Vallalkozé
felel6s miiszaki vezet6je utjan koteles gondoskodni arrél, hogy az ellendrzés feltételei
biztositottak legyenek, igy pl. koteles eldzetesen értesiteni a Megrendeld miszaki
ellenéret arrol, ha valamely munkarész eltakardsra keriilne, tovibbd, ha valamely
alvéllalkoz6 részmunkdjanak Vallalkozé 4ltali atvételére kertil sor.

9. A kivitelezési munka folyamatdra vonatkozé minden jovahagyast, megtagadast, utasitast,
értesitést a Vallalkozd részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felelds miiszaki vezetd atvette a Megrendel 56l

10. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bek. b)) pontja alapjdn a Szerzidés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szidméara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

IX. Alvillalkozdk

1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg a Szerzddés értékének 65%-dat. Az alvillalkozdknak a
Szerzddés teljesitésében valé részvétele ardnyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban
részesiilnek a Szerzddés dltaldnos forgalmi add nélkil szamitott ellenértékébdl.
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2. A vallalkozo a kizbeszerzési eljaras soran tett Ajdnlatdban megjelélt, tovabba a Szerztdés

=

megkdtésének idépontjaban a Megrendeld részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvallalkozo igénybe vételére jogosult. Vallalkoz6 a Szerzédés megkdtésének
idépontjdban, majd - a késébb bevont alvillalkozék tekintetében - a Szerzddés
teljesitésének idotartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvdllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6zd
kézbeszerzési eljarasban az adott alvillatkozdét még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyujtani arroél is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozdé nem All a megelézé kozbeszerzési eljarisban
eldirt kizard okok hatalya alatt.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan épitési beruhazas esetén a
teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvillalkozéi szerzddés
ertékenek 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremiikddét,

A Villalkozd a teljesitéshez az aldbbi alvdllalkozékat veszi igénybe, melyek
igenybevételével kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivant alvallalkozok
egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k} és m) és q) pontjdban foglaltak
szerinti ll kizar6 okok hatdlya alatt:

Cegnév:
székhely:
adoszam:

A Vallalkozo a Ptk, 6:148. § (1) bekezdése alapjan gy felel az &ltala igénybe vett
alvallalkozdk, vagy barmely koézrem(ikédd magatartdsdért és szerzbGdésszer(
teljesitéséért, mintha maga jarna el.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Villalkozé az alvallalkozdval kotdtt szerzOdésben az alvdllalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb az alvallalkozdi szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kéthet ki.

X. Miiszaki atadas-atvételi eljards

A miszaki dtadas-atvételi eljardsra a Kbt. 135. § (2) bekezdésében, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32, § vonatkozo rendelkezései irdnyadodak.

A Villalkozd koteles a Megrendel6t a teljesitett feladatok elvégzésérdl (készre jelentés)
irdsban értesiteni, amely értesitésben a Vallalkoz6 koteles megjelélni a mlszaki dtadds-
atvétel megkezdésének javasolt idépontjat. A készre jelentést a Villalkozénak olyan
id6pontban kell megkiildenie/az e-fénapléban kezdeményeznie, hogy annak Megrendeld
altali kézhezvétele legaldbb a miiszaki dtadas-dtvétel megkezdésének javasolt idGpontja
el6tt 15 nappal biztosftott legyen.

A Felek szikség esetén egyeztetnek a miszaki Atadas-atvetel megkezdésének
idSpontjarél. A miiszaki atadds-atvétel megkezdésének idSpontja azonban ez esetben
sem tlizhetd ki az errd) szolé értesités Megrendeld altali kézhezvételét kdvetd tizendt
(15) napon, valamint - amennyiben a miszaki atadds-dtvétel megkezdésének javasolt
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idépontja még a teljesitési hataridén beliil van, Ggy - a Szerz8désben foglalt teljesitési
hatdridén tali idépontra.

A készre jelentéssel egy id6ben a Vallalkozo kételes a szerzddésben és a vonatkozé
jogszabalyokban foglalt dokumentumokat (,D” terv, beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazoladsai, mindség-ellendrzés igazoldsai, sth.) 3 példanyban a Megrendeld
részére atadni.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Ptk 6:247. § (2) bekezdése alapjdn annak
megkezdésétdl szamitott harminc (30) napon belil be kell fejezni. Amennyiben
Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) az dtadis-atvételi eljirds
megkezdésére a 2, pontban meghatdrozott hataridét kovet§ tizenot (15) napon beliil
nem kezdi meg az atadas-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a jelen pontban
meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazoldst a
Megrendeld kételes kiadni.

A miiszaki dtadds-atvételi eljarasrol jegyzdkonyvet kell késziteni és azt az e-fénapléhoz
mellékletként csatolni. A jegyzOkényv aldfrasra térténd eldkészitése a miiszaki ellendr
feladatkore.

Megrendeld és a miiszaki ellendr kételes a miiszaki tadds-atvétel soran megvizsgilni az
elvégzett épitési tevékenységgel kapcsolatosan a Szerzdidésben foglaltak teljestlését. A
milszaki dtadds-dtvétel sikeres, amennyiben a kivitelezés a szerz6désben foglaltak, a
jogszabdlyban eldirtak és a kivitelezési dokumenticiéban meghatdrozottak szerint
tortént.

Amennyiben a tevékenységnek hibaja van, a Felek a hibdkat, hidnyossigokat és a javitasi
hataridét, - amennyiben relevans - a hibas részékre vonatkozo koltségvetési dsszegeket a
miiszaki atadds-atvételrdl szolo jegyzékonyvben rogzitik. A teljesités igazolds a
jegyzOkonyv tartalmanak megfeleléen (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8)
hekezdése) kertl kiaddsra.

XI. Szerzddést biztosité mellékdtelezettsépek, szerzdodésszegés

1. Késedelem

1.1

1.2,

1.3.

. A Megrendel§ késedelembe esik, ha

* a Szerzbdésben rogzitett vallalkozasi dijat hatdriddben nem, vagy csak részben fizeti
meg; illetve

» a szerzodésszerlen felajinlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozd
szerzidésszeriien teljesiteni tudjon.

A Megrendeld kdteles megterfteni a Vallalkozonak a késedelembdl eredd karat kivéve,
ha bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kivil es6, a szerzddeskotes
idépontjdban eldére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

A Villalkoz6 késedelmesen teljesit, ha a jelen Szerzddésben, valamint a Megrendeld
dltal megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetéséb6l kétségteleniil megailapithatd
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teljesitési idé barmely, a jelen Szerz8dés szerinti kivitelezéshez kapcsolédo feladat
vonatkozdsdban eredménytelentl eltelt.

1.4. A Villalkozé kételes megtériteni a Megrendeldnek a késelembdl eredd karat, kivéve,
ha a Vadllalkoz6 bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési kérén kivil esd, a
szerz8déskotés iddpontjaban elére nem lithatd kérilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a koérilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa. Megrendel6 a
késedelembe esés elsd napjan - figyelembe véve Megrendeld hivatali munkarendjét -
koteles a Vallalkozot felszdlitani a teljesitésre,

1.5.  Viilalkozd a szerzGdésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén, a
kesedelem minden naptdri napja utdn a vallalkozéi dij 0,5 %-a mértékii késedelmi
kotbért koteles fizetni, A késedelmi kétbér maximilis mértéke a villalkozdi dij
20 %-a lehet. Felek rogzitik, hogy a késedelmi kétbér maximdlis mértékének
elérését kovetden Megrendeld a Szerzddés jelen fejezetének 3.1. pontjdban foglaltak
szerint — mint sillyos szerzddésszegési okként - jogosult jelen Szerzddéstdl eldllni,
illetve jelen Szerzddést felmondani.

1.6, Az értekelési szempontok kdzdtt szerepld kornyezetvédelmi vallaldsok be nem
tartasa esetén a Véllalkozé 100 000 Ft / be nem tartott alkalom, kéthért kételes
megfizetni a Megrendel6nek.

1.7. A Megrendeld a késedelmi kdtbért jogosult szdmla kibocsitasa 1tjan érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben véalasztisa szerint azt a Vallalkoz6
szamlajdba beszamitani.

1.8. A Megrendeld - fiiggetleniil attdl, hogy a Villalkozd a késedelmét kimentette-e -
kévetelheti a teljesitést (a késedelmi kéthér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a
teljesités alol), vagy ha a késedelem kdvetkeztében a Szerz6dés teljesitéséhez f(z8da
érdeke megsziint elallhat a Szerz6déstél illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1.
pontjaban foglaltak szerint. A Villalkozd késedelme a Megrendel6 egyidejf
késedelmét kizdrja,

2. Hibas teljesités

2.1. A Vallalkozd szavatossagot vallal azért, hogy jelen Szerz6désben meghatdrozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Megrendeld eljarast
meginditd felhivisdban, a kizbeszerzési dokumentumokban (killénés tekintettel a Miiszaki
leirasban), a Viallalkozd Ajanlatiaban, a jelen Szerzodésben valamint a vonatkozod
szabvanyokban meghatdrozott mindségi és egyéb  kovetelményeknek, illetve
rendeltetésszer(i hasznalatra tovabba a célzott hatas kiviltasara alkalmasak.
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2.2. A Vallalkozd hibasan teljesit, ha a Szerzddésben meghatirozott kivitelezés nem felel meg
a jelen fejezet 2.1. pontjidban meghatirozott kévetelményeknek, A Véllalkozé abban az
esetben is hibasan teljesit, ha a Szerzddésben villalt kotelezettségeit megszegi. Amennyiben
a hibas teljesités észlelése korében a Felek kozott vita meriil fel, és szakértd igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak kéltségeit a Vallalkoz6 kételes megtériteni.

2.3. Amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés VII, 7, pontja szerinti kornyeztvédelmi vallallasi
kotelezettségét megszegi, abban az esetben — minden ilyen szerz8désszegési alkalommal - a
Villalkoz6 netto 100.000.- Ft hibas teljestési kotbért kételes fizetni a Megrendelének.

2.4. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései irdnyadék.

3. Meghilsulas

3.1. Megrendeld az aldbbi silyos szerz6désszegési esetekben a Szerzédést felmondhatja
illetve a Szerzddést6l elallhat és ezen esetekben Megrendeld meghidsuldsi kétbér
érvényesitésére jogosult;

» ha a teljesités sordn nyilvanvaléva vilik, hogy a Vallalkoz6 az épitési beruhazast csak
olyan szamottevd késéssel, illetve hibdsan tudja elvégezni, hogy a Megrendel6nek a Ptk.
6:140. § (1) bekezdés szerint a Szerzddés teljesitéséhez fliz6d6 érdeke megsziint,

e akésedelmi kdtbér maximadlis mértékének elérését kivetden (ide nem értve azt az esetet,
ha a Megrendel&nek a Szerzddés teljesitéséhez fliz6d6 érdeke nagyobb);

e amennyiben a Vallalkoz6 jelen Szerz8dés teljesitését jogos ok nélkill megtagadja, illetve
olyan okbdél, amelyért felelés, nem teljesit;

» ha afelmondasra, illetve elallasra a Vallalkozé egyéb silyos szerz8désszegése adott okot.
(Egyéb silyos szerzdésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerz6désszegs magatartas
kovetkeztében a szerzddés targyanak jelentds, meghatirozé része nem teljesiil).

3.2. A S5zerzidés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllis/felmondds esetén az
elallas/felmondds napja a Megrendel6 altal a Vallalkozohoz intézett frasbeli nyilatkozat
Vallalkozd részére igazolt kozlésének a napja,

3.3. A meghiusulisi kétbér mértéke a Szerzidés jelen fejezetének 1. pontban rogzitettek
szerinti Megrendeld altali felmonddsa illetve attdl vald elalidsa esetén a vallalkozéi dij
20 %-a.

3.4. A Megrendeld a meghitsulasi kotbért jogosult szimla kibocsatisa utjan is érvényesiteni,
illetve a Kbt 135. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztdsa szerint azt a Vallalkozé
szamlajaba beszdmitani. Felmondis illetve eldllids és meghitsuldsi kdtbér érvényesitése
esetén a Megrendeld tobbé nem kovetelheti a Szerz6dés teljesitését a Vallalkozdtdl,

3.5. A Megrendel6 a kotbérek mellett érvényesitheti a kothért meghaladé kérat. A Felek
rdgzitik, hogy barmely nem szerzddésszerd teljesftés jogi fenntartds nélkdli effogaddsa a
Megrendel6 részer6l nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl, amelyeket a
Megrendeld szerz0désszegés esetén érvényesithet.

4. Jotallas
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4.1. A Villalkozd a kivitelezés tekintetében teljeskdrii j6tallast koteles véllalni, melynek
idotartama a sikeres miiszaki dtadas-atvétel lezarasitdl szamitott .... honap.

4.2. A jotallas idétartamdnak lejartat kovetSen a Megrendel6t a Vallalkozé hibas teljesitése
esetén a Ptk. eldirdsainak megfelel§ szavatossagi jog illeti meg. A Vallalkozd a hatdlyos
jogszabalyoknak megfeleld szavatossagi jogokat véllalja.

5. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendels a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapjin
koteles a szerzédésszegéshdl ereds igényeket érvényesiteni és azt dokumentélni,

6. Megrendel§ tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld
koteles bejelenteni a Kézbeszerzési Hatésdgnak, ha a Vallalkozé jelen Szerzddésben régzitett
kotelezettségeit silyosan megszegi és ez a szerz6dés felmondasihoz, attél valé elalldshoz,
karterités koveteléséhez, vagy egyéb a Szerzédésben rogzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Villalkoz6 olyan magatartasaval, amelyért felelds,
részben vagy egészben a SzerzGdés lehetetleniilését okozta.

XII, A szerzodeés modositisa

1. A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz8dés kizarélag a Kbt. 141, § rendelkezéseinek
megfelelden moédosithato.

2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsilnek szerz6désmoédositisnak a Felek adataiban
bekovetkezett viltozdsok, melyeket kitelesek egymas felé - a viltozdst kévetSen -
haladéktalanul jelezni.

XIIL A szerzédés megsziinése

1. A Szerzddés megsziinik;

- a teljesftéssel,

- a teljesités lehetetlenné valasaval,

- ha a Megrendel6 a Villalkoz6 siilyos szerzddésszegése esetén a Szerzédés XI. fejezetének
3.1. pontjaban foglaltak szerint elall a Szerzddéstdl, illetve felmondija azt,

- a Kbt. 143, § szerinti feltételek esetén a Megrendel§ altali felmondassal/el4llsssal,

- vis maior esetén,

- ha a Villalkoz6 a Megrendelé silyos szerzédésszegése esetén - a Szerzddés jelen

fejezetének 6. pontja szerint - eldll a Szerzédéstdl, illetve felmondija azt,

- ha a Vallalkozé ellen felszdmolasi vagy csfdeljérds indul, vagy a Vallalkozé elhatdrozza

végelszamolasat, illetve ha a Vallalkoz6 jogutéd nélkiili megsziintetésére irdnyulé eljards ald

kerul. A csédeljarasrél és felszdmoldsi eljarasrol szolé 1991. évi XLIX. térvény (Cstv.) 11, §

(2) bekezdés h) pontja alapjan az addssal kotott szerzédéstdl nem lehet eldllni, vagy azt nem

lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az adds csddeljarast kezdeményezett vagy a

fizetési haladék idStartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék elGtt

keletkezett tartozasait, igy a Vallalkozé ellen indult cs6deljaras miatti jelen Szerzddés

megsziinési eset aldl kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdés h} pontja.

is maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kivil all6, egyik Félnek sem felrohato
eseményeket, amelyek a jelen Szerzddés hatilyba lépését kévetben alltak eld, és amelyek
megakadalyozzdk a Szerzddés teljesitését vagy tovabbi teljesitését, de kdvetkezményeit
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a Felek nem lathattdk eldre. llyen események kiilondsen, de nem kizar¢lagosan pl.:
természeti/iddjarast katasztrofak, tiiz, arviz, jarvany, haboris és egyéb polgari/politikai
konfliktus, tovabba amit a Felek kéz6sen annak allapitanak meg, stb. Ha vis maior esetén
az adott Félnél érdekmutlas kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerzddést felmondani,
vagy a Szerzddéstdl elallni.

3. Megrendel6 a Szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaitak szerint - a
Szerzddéstd] elallhat, ha:
a} feltétleniil szikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a Kbt
141. § alapjan 1) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsdt, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt
139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kb6zbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kitelezetrségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megdllapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis,

4. Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a Szerz6dés megkotesét kovetben jut tudomasidra, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zdrni a kozbeszerzési eljarasbol.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz&dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatdsdrél
gondoskodni tudjon - ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot
meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel, vagy a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlend)
25 %-ot meghalado tulajdoni részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
hekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. Amennyiben a Megrendel6 a jelen Szerzédésben vallalt lényeges kételezettségét silyosan
megszegi, 85 azt nem orvosolja a Vallalkozo felszolitasanak kézhezvételétdl szamitott 10
napon - illetve a Felek kizés megegyezése alapjdn megéllapitott ésszer(i hataridén -
belil, Vdllalkozd jogosult a Szerzddéstdl eldlini illetve a Szerzddést felmondani a
Megrendel6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmond4s/elallas napja a
nyilatkozat Megrendeld részére igazolt kdzlésének a napja.

7. A Felek titoktartdssal, jogvitdkkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kdtelezettségei a
jelen Szerzddés barmilyen okbél torténdé megsziinését kdvetden is fennmaradnak, és
kitelez6 érvényliek a Felekre,

8. A Szerz6dés barmilyen okbdl térténd megsziinédse esetén a Felek kotelesek

haladéktalanul elszamolni egymaéssal, és a Vallalkozd koteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszerii dllapotban visszaszolgaltatni a Megrendelinek a teljesités helyét, illetve
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a Vallalkozé koteles haladéktalanul elszillitani a teljesités helyén talilhatd, sajit
tulajdondban vagy rendelkezése alatt 4116 eszkéozeit.

XIV. Zarod rendelkezések

. A Felek a jelen Szerzddés létrehozasa és teljesitése kapcsdn tudomasukra jutott adatokat
uzleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozo rendelkezéseiben is
irtakra.

1.1. Amennyiben a Szerzddés teljesitése sorin a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informdci6s dnrendelkezési jogrol
és az informacidszabadsagroéf sz616 2011. évi CXII. térvényben foglaltaknak megfelelen
eljarni,

1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és Orzik a jelen Szerz6dés teljesitése
soran tudomasukra jutott adatokat, informacidkat, dokumentumokat, és minden
eréfeszitést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfeleld védelmét biztositsdk, lgy
kilénésen gondoskodnak arrél, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen
Szerzddés teljesitése kapcsan bizalmas adathoz hozzaférhetnek, betartsak az
adatvédelmi jogszabalyok eldirasait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek
hozzd, akik jogosultak azok megismerésére és felhasznaldsdra,

1.3. Nem mindsiil {izleti titoknak az allami kéltségvetés felhasznildsival kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossagra hozatalat kilon
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossigra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - igy kiiléndsen a technoldgiai eljrasokra, a miiszaki megolddsokra,
a gydrtasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabba a know-
how-ra vonatkozé adatokhoz - valé hozzdférést, amelyek megismerése az iizleti
tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadédlyozza meg a kozérdekl és a kozérdekbdl nyilvinos adat megismerésének
lehetdségét,

1.4. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az Allami Szdmvevészék vizsgilhatja az
dllamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az 4allamhdztartis
alrendszereinek vagyonat érintd szerzédéseket a Megrendeldnél, valamint azoknal a
szerzddo feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzédés teljesitéséért feleldsek, tovabba a
Szerzddés teljesitésében kézremiikodd valamennyi gazdalkodé szervezetnél,

1.5. A Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a jelen Szerzddés lényeges tartalmirél sz6lo
tjékoztatast, illetve a nyilvinossigra hozatalt a Megrendeld az iizleti titokra
hivatkozassal sem tagadhatja meg az informécidés onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol szdélé 2011, évi CXIL térvény 26. § (1) bekezdésében, 32. §
rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében €s az 1. mellékletének Il1.4. pontjaban frtak
alapjan.

1.6. A Felek felelOsséggel tartoznak minden olyan karért, amely a Szerzddés jelen
fejezetének 1. pontban korilirt adatkezelési, titoktartdsi kotelezettségiik

megszegésébdl szarmazik.
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2. A Vallalkoz6 a Szerz6dés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrol szélé 2011.évi CXCVI térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil, és vallalja, hogy amennyiben ezen minGségében viltozis
kdvetkezik be, arrdl haladéktalanul irasban tdjékoztatja a Megrendelét,

3. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsddlegesen békés dton,
targyaldsok Gtjan kivanjak rendezni, és csak abban az esetben fordulnak biréséghoz,
ha a tirgyaldsos rendezés a vita alapjaul szolgilé ok felmerilésétdl szdmitoty 30
napon belitl nem vezetett eredményre. Felek megdllapodnak abban, hogy a
Szerz8déshdl ered6 jogvitak elbirdlisa kapcsan aldvetik magukat - hatdskdrtél
fuggben - a Balassagyarmati Jarasbirdsag, illetve a Balassagyarmati Torvényszék
kizarélagos illetékességének.

4. A jelen Szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk, a Kbt, valamint az egyéb
kapcsolddd jogszabdlyok rendelkezései irdnyadéak.

A Felek a jelen Szerz8dést annak attanulmanyozdsa és értelmezése utin, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, az alulirott helyen és id6ben jévihagyolag 6 példinyban irjik ala.

Melléklet:
1. sz. biztositasi kotvény
2.5z. melléklet dtlathatosagi nyilatkozat

Kozbeszerzési dokumentumok és Vallalkozo ajanlata- amely fizikilisan annak nagy
terjedelme miatt nincs a szerzédéshez csatolva, annak 1-1 pld-a mind a Megrendeldnél, mind
a Vallalkozénal megtalalhatd

Kelt:

Megrendeld Vallalkozo
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2.5z, melléklet

Atlathatdsagi nyilatkozat

Alulirott,..ccini i Ee T AL AR et e e e ra e R e e mint a
.............................. st s sre s e VallAlKOZO neve,  cime)  képviseldje
biintetdjogi és polgari jogi felelfsségem tudataban - ,Vallalkozdsi szerzddés az

Noégradmegyer Kozség Onkormdnyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszerdsitése” cimG és TOP-3.2,1-15-NG1-2016-00065 azonosité szimi” timogatasi
szerzédéshez kapcsolddé épitési munkidk elvégzésére ,targyd kizbeszerzési eljards soran -
nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrél szdlé 2011, évi CXCVL
térveny 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az dllamhdztartisrél sz616 2011. évi CXCV. térvény
és az allamhdztartasrél sz016 térvény végrehajtasardl szolé6 368/2011. (X1l 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjan atlathatd szervezetnek min6siil.

Kelt, ..o v lhd L unap

cégszer( alairas

A nemzeti vagyonrél sz816 20011, évi CXCVI térvény

3.§ (1) E torvény alkalmazisaban

1. dtldthatd szervezet:

a}? az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi onkormdanyzat, a nemzetiségi Snkorményzat, a tirsulds,
az cgyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet, amelyben az allam vagy a helyi énkormanyzat kiilon-
kilin vagy egyltt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiltoldi allam, a kiilféldi
helyhatdsag, a kilfldi dllami vagy helyhatésigi szerv és az Eurépai Cazdasigi Térségril sz6lo
megillapodishan részes allam szabalyozolt piacdra bevezetett nyilvanosan mkadé részvénytirsasag,

h} az olyan belféldi vagy kilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé szervezer,
amely megfelel a kivetkezd feltételcknek:

ba)t  tulajdonosi  szerkezete, a pénzmosds és  a  terrorizmus  finansz{rozasa megeldzéséral és
megakadalyozasarol sz616 térvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhets,

bb} az Eurépai Unid tagallamaban, az Eurépai Gazdasdgi Térségrol szolé megallapodashan részes dllamban, a
Gawdasagi  EgylttmiikGdési és Fejlesutési Szervezet tagillamiban vagy olyan Aallamban rendelkezik
adailletfsépael, amellyel Magyarorszagnak a kettfis addztatds clkerilésérsl sz6l6 egyezménye van,

bc) nem mindsil a tArsasigi adordl és az osztalékadordl szélé térvény szerint meghatirozott ellendrzott
kiilfildi tirsasdgnak,

bd) a gazdalkodd szervezethen kdzvetleniil vagy kizvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet tekintetében a ba),
bb} és bcj alpont szering feltételek fenndlinak;

c) az a civil szervezet és a vizitirsulat, amely megfelel a kévetkezs feltételcknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,

ch) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tsztségviseldi nem Atlathatd szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

ce) swékhelye ax Eurdpai Unid tagillamaban, az Burdpai Gazdasagi Térségrdl szolé megdllapodishan részes
allamban, a Gazdasagi Egyiittmikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan aflamban van, amellyel
Magyarorszdgnak a kettfis addutatds elkerilésérdl 2014 egyerménye van;
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VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet

IL.részajanlat: Radics Istvan Miivelddési Haz és Konyvtar 3132
Nogradmegyer, Petofi ut 100. Hrsz.: 551

amely létrejott egyrészril
Nogradmegyer Kozség Onkormanyzata

3132 Négradmegyer Petéfi Gt 79.
adbészam: 15451316-2-12

Bankszamlaszim: 11741062-15451316
képviseli: Verbdi Gabor polgarmester

mint Megrendel6 masrészrél a

3 PP
SZOKHRLY: e e e e
CegiegyZEKSZAM: .ocoie et b e s e s srenans
AdOSZAML ... e e s s st s st s ssesss s nranns sne

SZAMIASZAIM it e
MEKIK nyilVANLArtadsi SZAM: cooceeeessseeesssscssssesseessmsnssissessssssssssssssssssssssssseess
NUJ sz4m (Napld GEYTEISZAM:).covvmusrreessssmssessssssssssssesssssssessssossmassssesssssssesssssns

mint vallalkozo (tovabbiakban: Villalkozo)
(tovabbiakban egylittesen: Felek) kozott, az alibbi helyen és id6ben, az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajinlatkéré ,Vallalkozasi szerzddés az
Nogradmegyer Kozség  Onkormdnyzat egyes kozintézményeinek  energetikai
korszer(sitése” cimi és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szami”  tdmogatdsi
szerzddeshez kapcesoladd épitési munkdk elvégzésére

targyaban, a kdzbeszerzésekrdl 52616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovdbbiakban: Kbt} 115, §
(1) bekezdésében rogzitett feltételek fenndllisa alapjan, hirdetmény kdzzététele nélkiili, az
ajanlattételi felhfvas kdzvetlen megkiildésével inditott - nyilt eljards szabalyainak megfeleld -
kzheszerzési eljarast (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le.

A Vallalkozd, mint ajanlattevd a kozbeszerzési eljardsban a térvényes feltételeknek
megfeleld ajanlatot nyujtott be. A Megrendeld a kézbeszerzési eljaras soran - az ajanlattételi
felhivisban meghatarozott értékelési szempontok alapjan a Vallalkozot valasztotta ki, mint

nyertes ajanlattevot.
A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dést (a tovabbiakban: Szerzodés) a Kbt. 131. §-a

rendelkezései alapjan a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.
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1. Felek kijelentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizardlag a Szerzddés ttrzsszdvege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerz6dést a kozbeszerzési eljaras eredménye alapjan
kototték meg egymadssal.

2. Felek szerz6déses megdllapodasat az alabbi dokumentumok tartalmazzak:

a) Megrendelé altal ajanlatkéréként kiadott ajanlattételi felhivds és a kidzbeszerzési
dokumentum:

b) Kiegészitd tajékoztatis (adott esetben)

c) Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd ajanlata.

3. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen fejezetének 2. pontjaban emlitett dokumentumok
fizikailag ugyan nem kerfilnek csatolasra a Szerzddés torzsszovegéhez, de annak
elvalaszthatatlan részét képezik.

4. A jelen fejezet 2. pontjaban régzitett dokumentumok kézotti, ugyanazon kérdésre
vonatkozd barmely eltérés, ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchiaja - a legmagasabb rendfivel kezdve a felsorolast - a kivetkez6:

a) Kiegészits tdjékoztatds (adott esetben)

b) Ajanlattételi felhivas és Kézbeszerzési dokumentum

c) Vallalkozd nyertes ajanlata.

[1. Szerzddés targya

1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Vallalkozasi szerzfdés az
,Nograidmegyer Kozség Onkormanyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszer(sitése” cfmii és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonositd szama”
tamogatdsi szerzddéshez kapcsolédd épitési munkdk  elvégzésére- targyd
kézheszerzést eljardsban meghatdrozott kivitelezési munkiinak (tovidbbiakban:
kivitelezés) elvégezését a kozbeszerzési dokumentum részét képezd miszaki
leirasban, kiviteli tervekben részletesen meghatdrozott mdszaki tartalom, a
véllalkozdi dfj megdllapitasanak alapjaul szolgalé koltségvetési kiirds és mindség
szerint, valamint a Vallalkozé kozbeszerzési eljards sordn tett ajanlatdban
foglaltaknak megfelel6en.

2. A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjdban megjelélt kivitelezés nem épitési
engedély koteles tevékenység,

3. Felek régzitik, hogy a kivitelezési munkdkra az épitett kirnyezet alakitasarol és
védelmeértl 5zolo 1997, avi LXXVIIL torvény, az épitSipari kivitelezési tevekenysegrol szolo
191/2009, (IX. 15.) Korm, rendelet (a tovabbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet),
valamint a jelen Szerzodés szerinti kivitelezésre vonatkozd egyéb jogszabaly iranyadd,
Viéllalkoz6 azok figyelembevételével és betartasaval koteles eljarni.

IIL A szerzddés teljesitésének helye, idébeli hatdlya, teljesités hatarideje

1. A teljesités helye :
IL.részajanlat: Radics Istvan Miivel6dési Hiz és Kdnyvtar 3132 Nogradmegyer,

Pet6fi ut 100. Hrsz.: 551
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NUTS5-kod: HU313

2. A jelen Szerzddés alairas napjan lép hatélyba.

3. A teljesités hatarideje: a szerzideés  hatdlyba 1épésétdl szamitott 7 honap- a
Megrendeld eldteljesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Vallalkoz6 kételes Megrendelét az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem megjeldlésével
minden olyan kérilményrél haladéktalanul irasban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kelld id6re vald elvégzését veszélyezteti, (a tovabbiakban:
akadAlykozld levél). Az akadalykozlo levél a Szerzodés szerinti teljesitési hataridot nem
modositja, a Megrendeld késedelmes teljesitéshdl eredé torvényes és Szerzddésen alapuléd
jogait nem érinti. A haladéktalan irasbeli értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo
felelés, utolagosan nem hivatkozhat ebbéli tdjékoztatdsi kotelezettsége megsértésére
elényobk szerzése céljabdl, kotelezettsége, felelfssége kimentése érdekében.

1V. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

1. Villalkozéi dij

A kdizheszerzési eljaras targyat képezd kivitelezés vallalkozéi dija:
(913 s TR o) /A AFA, 3732 BPUEG covvvccsrincsssnesnrenssiesneeeeennnnfOTINOE,

A vallalkozdéi dij magaban foglalja mindazon koltségeket és dijat, ami a szerzddés szerinti
munkalatok hibamentes, hidnytalan, szakszer( kivitelezéséhez sziikséges, igy kiilondsen:
a) a kézvetlen kéltséget, ennek keretében

aa) az anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltsépet a fuvarezisi és rakodasi koltséggel
egyutt,

ab) az épitbipari rezsiéradij alapjan szamitott munkadfjat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a kozvetlen kéltségek kdzdtt nem szerepld dltalinos koltségeket,

bb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiérad{j nem tartalmazza.

A Villalkoz6 a kivitelezéséhez szitkséges energiat sajat koéltségén biztositja. A vallalkozoi dij
tartalmazza az dsszes - teljesftés érdekében felmerild - organizicids jellegl létesités
kdltségeit (fel- és levonulasi koltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,
stb.), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmeriilé engedélyeztetési, jovdhagyisi
eljarasok lefolytatdsanak koltségeit.

2, Tobbletmunka, pétmunka

2.1. Felek egyezfen rogzitik, hogy a Szerzddés jelen fejezet 1. pontjaban meghatirozott
viallalkozéi dij dtaldnydij, ezért a Ptk 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a
Villalkozé az dtalanydijon feliil kizarolag az esetlegesen elrendelt pétmunka ellenértekét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel§
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koteles azonban megtériteni a Vallalkozénak a tébbletmunkdval kapesolatban felmerilt
olyan koltségét, amely a Szerzédés megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathaté.

2.2. Felek egyezden rogzitik, hogy tébblet- és pdtmunka végzésére kizdrdlag a kizbeszerzési
eljaras keretében kotott Szerzédésre vonatkozo el6irasok megtartasa mellett keriilhet sor.

2.3. A Villalkozd - az erre vonatkozd kilon megallapoddsban foglaltak szerint - a miszaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkat
kiteles elvégezni.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Szerzodeés finanszirozasa:

A szerzddés finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 5Z. azonosité szami tdmogatasi
szerzbdés keretében torténik. A finanszirozas madja: utdfinanszirozas.

3.2. Eldleg:

3.2.1. A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapjan, a Szerzédésben foglalt vallalkozoi dij
20 %-anak megfelelé mérték( elSleg igénybevételének lehetdségét biztositja.

3.2.2. Az el6leget a Villalkozd a szerzddés hatalybalépését kovetden frasban igényelheti,
melyet a Megrendelé - az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz0l0 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet)
30. § (1) bekezdesében foglaltak alapjan - az épitési munkateriilet dtaddsit kévetd 15 napon
kételes kifizetni,

3.2.3. A Villalkozo6 koteles a részére folyositott eldleg Gsszegét a jelen Szerzddés céljdval és
tartalmdaval ésszhangban felhasznalni.

3.2.4. A Felek a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a
Szerzddes kesobbi modositasa a kitelezden biztositandé elbleg Gsszegét nem érinti.

3.2.5. Az elbleg a 2. és 3. részszdmlakbél keril levondsra/beszamitdsra, Az elleg kifizetését
ajanlatkérd nem teszi fiiggdvé a Vallalkozd részérdl biztositék nyujtasatol.

3.3. A 322/2015.(X 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kévetSen keriilhet
sor.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az iranyadoak. A
Megrendeld részér6l a miszaki ellendr jogosult a teljesités igazoldsédra, aki kdteles
megvizsgaini a kivitelezés teljesitését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibdt, vagy
mulasztast, amely miatt a teljesités nem lenne elfogadhat6, kételes kidllitani a teljesités
igazolasat.

3.4, A Megrendeld a kivitelezés id6szakdban - az el6leg szamlan tal - 3 db részszamla és
egy végszamla benyijtisira biztosit lehet&séget az aldbbiak szerint:
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szdmla szamla tartalma a szamla nettd Gsszege

50TSZAma

1.részszamla a viallalkozoi dij 25 %-anak megfeleld
Osszegben a szerzddésben rogzitett miszaki
tartalom 25%-0s késziiltségi fokanal,

2.részszamla a vallalkozdi dij 25 %-dnak megfelel6
dsszegben a szerzfdésben rogzitett miszaki
tartalom 50%-os késziiltségi fokanal,

3.részszamla a vdllalkoz6i dfj 30 %-dnak megfelels
osszeghen a szerzddésben rogzitett miiszaki
tartalom 80%-0s készitltségi fokdnadl,

végszamla vallalkozéi dfj a fennmaradé 20 %-inak
megfeleld dsszegrdl a sikeres miiszaki atadas-
dtvételi eljaras lezarasakor.

Osszesen

Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatisok kiozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet) 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott munkdra,
munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds - amely az elfogadott kiltségvetés alapjan elkészitett
szamlarészletezd - kidllitisat kovet6en kerilhet sor.

A beruhdzds nem épitési engedélykiteles tevékenység. A szamlat az dltaldnos forgalmi adorol
szolo 2007. evi CXXVIL. toérvény alapjan egyenes AFA tartalommal kell kiallitani

A szamlak benyujtdsaval kapcsolatban ajanlatkérd felhivia az ajinlattevék figyelmét a Kbt.
136. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltakra a kifizetéseket illetéen.

3.5. Amennyiben Villalkozé alvillalkozdt nem vesz igénybe a Megrendeld a dijrél
kiallitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon belll - a Villalkozo jelen Szerzédésben rogzitett bankszamlajara torténd dcutaldssal
egyenliti ki.

3.6. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvillalkozét igénybe vesz a Megrendel6 - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd] eltéréen - a szamla ellenértékét a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §- 32/B § rendelkezéseinek megfeleléen egyenliti ki.

3.7. Vallalkozé a szamldat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) allitja
ki.

3.8. A szamlak benyujtasanak helye: a Megrendel6 székhelye.
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3.9. A vallalkozdi dij - szamviteli szabalyoknak megfelelGen kiallitott — szamldja teljesités
igazolds utan nyujthato be.

3.10. Megrendeld a Szerzddésen alapulé ellenszolgiltatisbhdl eredd tartozdsival szemben
csak a jogosult altal elismert, egynem{i és lejart kévetelését szamithatja be.

3.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé a SzerzGdeés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a Szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozé ad 6kételes jivedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.12. A kulfoldi adoilletdségii Vallatkozé kételes a Szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatésagtol a magyar addhatésag
kozvetlenul beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kézotti jogsegély
igénybevétele nélkiil,

4, Fizetési késedelem

A szamldk késedelmes kiegyenlitése esetén a Villalkozé jogosult a Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott késedelmi kamat illetve behajtdsi kdltségataldny felszamitisara.

V. A munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendel§ a munkateriiletet Villalkozé részére a Szerz8dés teljesitéséhez alkalmas
allapotban legkésObb a Szerzddés hatdlyba lépését kovetd 15 munkanapon beliil adja at.

2. A Megrendelé koteles biztositani Vallalkoz6 részére a munkavépzéshez sziikséges
anyagok, gépek, kiilénbdzd eszkozok munkateriiletre térténd szillftisa érdekében a
teljesités helyére torténd bejutist.

3. Amennyiben a Vdllalkozd erre vonatkozé irdsheli értesitése alapjan a kivitelezési
munkilatok elvégzése sordn kézteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez sziikséges
engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmeriild dijat valamint az egyéb jarulékos
feladatokat a Vallalkozd koteles beszerezni, illetve viselni, ellitni. A kivitelezéssel
kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbdl, birsigokb6l eredd jogkdvetkezményeket
Vallalkozé kételes viselni.

4. A Vallalkoz6 a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjin koteles
visszaadni az kivitelezési munkateriiletet a Megrendel( részére.

VI. A Megrendeld jogai és kitelezettségei
1. A Megrendelé utasitasi joga

1.1. A Villalkozé a Megrendeld utasitidsa szerint kételes eljarni. Az utasitas adasdra a
Megrendeld miiszaki ellendre is jogosult.
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1.2. Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé, A Villalkozd koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtisa jogszabaly vagy hatésigi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

1.3. Ha a Megrendel célszertitlen vagy szakszer(itlen utasftast ad, erre a Vallalkoz6 kételes a
Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabdl eredé karért a Vallalkozé
felels. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitast fenntartja, a Vallalkoz6 a
Szerzédést felmondhatja illetve a Szerzddéstdl elallhat. Ha a Vallalkozd nem all el/nem
mondja fel a Szerzddést, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendel§ kockézatira
koteles a munkét elvégezni. Az ezze] okozott tébbletkdltséget a Megrendeld koteles a
Vallalkozénak megtériteni.

2. AMegrendeld ellendrzési joga

2.1, A Megrendel$ a Villalkoz6é munkajat, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkdzidket
szikséges id6kozonként barmikor ellendrizheti abb6l a szempontbél, hogy az a
terveknek, az eldirdsoknak és a kdltségvetésnek megfelel@-e. A Vallalkozé nem mentesiil
a szerzddésszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendel§ a Villalkozo
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellenérizte,

2.2. Az ellen6rzés szilkség szerint, a Vallalkozod (vagy megbfzottja) jelenlétében torténik. Az
ellenérzésen tapasztaltakat a Felek jegyzékonyvbe foglaljak.

2.3. Ha az ellen6rzés sordn a Megrendeld az utasitdsi jogat helyteleniil gyakorolja, az okozott
tobbletkoltségért felelGsségpel tartozik.

3. A Megrendelé kételezettségei

3.1. A Megrendeld vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentdciét 3 pld-ban - a jelen Szerzddés alafrisaval egyidejlileg - a Vallalkozonak
atadja. A kiviteli tervek esetleges hibajaért a Megrendeld a Vallalkozéval szemben nem tartozik
feleldsséggel.

3.2. A Megrendel§ kételes V.1. pontban rogzitett idépontig a kivitelezés munkateriiletét a
Villalkozo részére dtadni.

3.3. A Megrendel§ koteles a Szerzédés IV.1. pontjdban régzitett vallalkozdi dfjat a Vallalkozé
részére megfizetni.

VII. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei

1. A Vallalkozé jogosult a Szerzddés teljesitése kozben a Megrendeldnek javaslatot tenni
egyes munkak ethagyasara, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasdgosabb kivitelezés,
illetve a késtbbi optimdlis iizemeltetés érdekében a kozbeszerzési dokumentumokban
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(M(szaki lefrdsban) foglaltak betartisdval. A Szerzddés azonban csak a Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfelelfen frashan modosithato.

2. A teljesités médja vonatkozdsdban a Vallalkozé koteles a jelen Szerzédés alapjan a
Megrendeld altal a kdzbeszerzési dokumentumokban (Miiszaki lefrdsban) részletesen
meghatarozott miiszaki kévetelményeknek, elSirt mindségi elvirisnak, a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban (ez alatt leginkdbb az eurépai szabvanyokat, eurdpai
miiszaki engedélyt, kdzds miiszaki el8irdsokat, nemzetkozi szabvinyokat, az eurdpai
szabvanyligyi szervezetek dltal létrehozott egyéb miiszaki ajinldsokat Atiiltet§ nemzeti
szabvanyokat, vagy ezek hianydban nemzeti szabvdnyokat, nemzeti miiszaki
engedélyeket, illetve nemzeti miiszaki el6irasokat kell érteni) foglaltaknak megfeleléen
kifogdstalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesfteni.

3. A Vallalkozd kételes a kivitelezés elvégzését (igy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerd, gazdasigos, zavarmentes és hataridére torténd
ellatisat.

4, A Vallalkozo kételes a vonatkozé jogszabalyok eldirdsainak betartisdval legkésébb a
szerzdésben megjelolt hatariddig elvégezni a jelen Szerz8dés szerinti tevékenységeket.
Villalkozo koteles a jelen Szerzddés szerinti munkidkat a kozbeszerzési dokumentum
részét képezd miiszaki lelrdsban foglaltak, a Megrendeld utasitdsai, az illetékes
hatésdgok/ellenbrz6 szervek esetleges utasitisai/kozlései szerint ellatni.

5. A Viallalkozo a kivitelezés soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd személyeket alkalmazni illetve igénybe venni. A Villalkozé koteles a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsigvédelmi, tlzvédelmi, kérnyezetvédelmi és
egyéb vonatkoz6 szabdlyokat a tevékenység végzése sordn betartani és betartatni, az
ezen kotelezettség elmulasztasdbodl eredd - a Megrendeldnek, illetve harmadik
személyeknek okozott -  kirokért felel6sséggel tartozik. A munkavédelmi,
biztonsdgvédelmi, tiizvedelmi és kornyezetvédelmi szabédlyokra az altaldnos
jogszabalyok az irdnyaddak, a jelen Szerzddés szerinti kivitelezést érintd és a teljesités
helye tekintetében iranyado esetleges specidlis szabalyokrél a Megrendeld altal kijeldlt
személy(ek) ad(nak) felvilagositast.

6. A Villalkozo koteles a munkdlatok elvégzésére vonatkozo jogszabdlyi eldfrdsok szerint
felelos miiszaki vezet6t kinevezni, aki a polgiri jog szerint felelds az altala kinevezett
epitésvezetd tevékenységéért, és errdl a Megrendelft késedelem nélkiil (rasban
tdjekoztatni, A Vdllalkoz6 koteles biztositani, hogy a felelds miiszaki vezetd a
kotelezettségeit a vonatkozo jogszabalyoklkal dsszhangban teljesitse.

7. Villalkozo koteles - az ajanlatinak részét képezd jotallds, a Jotdlldsi id6szak ideje alatt a
hiba bejelentésétd]l szamitottan a kivitelez6i hibak kijavitisanak megkezdeésére és a
kérnyezetvédelmi vallalasainak megfelelden - az aldbbi kévetelmények betartasara:

J6tallas ..ho6

A jotallasi idészak alatt a Kivitelezdi hibak
kijavitisanak , a Megrendelé6 munkanapon 8:00-
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18:00 ora kozott torténd értesitését kovetd elsd
munkanapon 8:00 6ratél szidmitottan tdérténd
megkezdése (6ra)
Ajavitas teljesitése

vallalas (igen/nem)

8. A Megrendelé miszaki ellendre a Vallalkozé dltal az ajanlatdban véllalt - jelen fejezet 7,
pontjaban rogzitett - kérnyezetvédelmi megajanlisok betartdsit a Szerzédés teljesitése
sordn fokozottan és folyamatosan ellenérizni fogja. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesiti a fentiek szerint villalt megajénlasait a Szerzédés id6tartama alatt, abban az
esetben a Megrendeld azt hibds teljesitésének, és ezzel egyltt szerzddésszegésnek
mindsitheti.

9. A Vallalkoz6 koteles gondoskodni a kivitelezés teljesitése soran keletkezd sitt és épitési
tormelékek elszallitdsdrol/elszallittatisardl, valamint a terilet folyamatos takarftasarél.
A Villalkozo a Szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezd veszélyes hulladékot
koteles a jogszabalyokban foglaltaknak megfelel6en - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz -
elszallitani. A Villalkozd kotelezettséget vidllal arra, hogy a munkateriiletet nem
szennyezi veszélyes hulladéknak mindsiils anyaggal.

10. A munkaterillet megfelel, biztonsdgos lehatarolasiarél és 6Orzéseérdl, tlz- &s
vagyonvédelmérdl a Villalkozd koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett,
illetve dltaldban a kivitelezés teljesitésével kapcsolatos eszkézok, anyagok, egyéb
ingosagok eltlinéséért, elveszéséért, ellopdsdért, kirosodasaért sth. a Vallalkozo felelds.

12. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen Szerzddés szerinti munkakat kizardlag a teljesités
helyére irdnyadd jogszabalyban megjeldlt idében végezheti (a munkavégzés hérkdznap
07.00-td] - 20.00 6raig engedélyezett) és a Vallalkozd koteles a munkavégzés iddpontjat
(kiiléndsen szombaton, vasarnap, Unnepnapokon) a Megrendeldvel egyeztetetni és az
egyeztetés szerinti id6pontban és madon elvégezni.
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13. Felek rdgzitik, hogy a Szerzédés szerinti Kivitelezés miszaki leirdsdnak téves

14.

15.

16.

17.

érteimezésebdl adodo valamennyi kockazatot a Vallalkozo kételes viselni. Amennyiben a
miiszaki leiras egyes elemei kozitt ellentmondis van, illetve ha a Vallalkozo a
tervdokumentacioban, kézbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendelé
utasitdsaiban a kivitelezés soran szakmai szabdlytalansagot tar fel, azt haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendels részére és jogosult javaslatot tenni a szabélyos megoldasra,
amely esetben a Megrendelé jogosult meghatirozni az irdnyadé megoldast, illetve
Véllalkozo a sajat koltségére jogosult szakéred kozremiikodését kérni.

Vallalkoz6 a Szerzddés alairdsaval vallalja, hogy kizdrélag olyan 1j anyagokat, tirgyakat,
eseteleges berendezéseket hasznil fel illetve épit be, amelyek a tulajdonaban vannak,
illetve amelyeken nem &ll fent harmadik személynek olyan joga, amely azok beépitését,
fethasznalast, vagy a Megrendel§ jogait korldtozna, vagy kizdrnid, Amennyiben valamely
anyag, targy, berendezés tekintetében a Megrendel6vel szemben barki sikerrel
érvényesit igenyt, a Vallalkozo kdteles megtériteni a Megrendeldnek a kartérités dsszegét
és valamennyi jarulékos koltséget.

A 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozénak legkésébb a
szerzGdéskotés idOpontjdra teljes kori (épitési-szerelési, vagyoni és egyben nem vagyoni
kdrtéritésre vonatkozd, valamint harmadik személynek okozott kérokra kiterjedd)
feleldsségbiztositast kell kotnie (vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjesztenie) a
szerzbdés teljes idOtartamdra vonatkozdan legaldbb 20 milli6 Ft/év és 5 millié
Ft/kiresemény értékhatarig terjedden, A felelsségbiztositisnak ki kell terjedni a
Vallalkozo, valamint a Kbt, szerinti alvallalkozdk altal okozott kirokért vald feleldsségre,
Ezen feleldsséghbiztositas fennallasit igazolé irat masolata jelen Szerzfdés 1.sz.
mellekletét képezi. A felelGsségbiztositis hatily4t a sikeres mfszaki Atadas-atvételi
eljards lezdrasaig fenn kell tartani.

Villalkozé koteles valamennyi, az irdnyaddé jogszabalyi, hatdsagi el6frdst betartani
tovidbbd a személy- és vagyonvédelem érdekében minden szitkséges intézkedést
megtenni. Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran vagy azt kivetden okozott kdrokért a
karosultnak felelGsséggel tartozik. A felelfsség kiterjed minden olyan munkélatra,
amelyet a Vallalkozo jelen Szerz8dés alapjan koteles elvégezni és ez alapjan a Vallalkozé
felel az altala a Megrendel6nek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendel§, illetve
harmadik személyek tulajdondban/rendelkezése alatt allé6 dolgokban okozott karokért. A
szemeélyek biztonsdgat, vagy vagyoni értéket veszélyeztetd kir felmeriilése esetén
Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni és karelharitasi/kdrenyhitési
kotelezettségének eleget tenni. A karfelelSsségre egyebekben a Ptk. szabilyai az
irdnyadoak.

A Villalkozd a kivitelezés teljes idtartama alatt kételes épitési naplét (a tovibbiakban:
épitési naplo) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben régzitettek szerint, amit a
Megrendeld miiszaki ellendre rendszeresen ellendrizni és ellenjegyezni koteles. A
Megrendeld miszaki ellenére a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai
észrevételeit, utasitasait jogosult az epitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé megrendeldi
utasitdsra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték. Az épitési napld
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nem megfeleld vezetésének a jogkdvetkezményei a Vallalkozot terheli. Vitas esetben az
épltési naplo bejegyzései az irdnyadok.

Villalkoz6 a szerzédéses feladat teljesftésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kozvetleniil a Megrendel® Altal megbizott miiszaki ellendrnek jelenti - épftési napléban
torténd bejegyzés (tjan is. Kivételt képez az olyan eseményrél vagy cselekményrél vald
jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Villalkozé koteles allandé helyszini képvisel6je 4ltal biztositani a sziikséges
szakfelligyeletet és szakmai irdnyitast, a felel6s miiszaki vezetést. Az épitési naploban
bejegyzéseket (magdllapitdsokat, megjegyzéseket, kifogdsokat, stb.) kizdrdlag a
naplobejegyzésre jogosult személyek tehetnek.

VIIL Felek szerzddéses kitelezettségei az egyiittmiikddés keretében

1. A Felek szerz4dés teljesftése érdekében kélcsdndsen egyittmiikodve kotelesek eljarni. Az
egylittm(ikédeés soran a Feleket kélcsdndsen tdjékoztatasi, értesitési és figyelem felhivési
kotelezettség terheli minden olyan korilmény tekintetében, amely a szerzddésszerii
teljesitést befolyasolhatja.

A Vallalkozd ertesitési kételezettsége killondsen kiterjed a teljesités mindségét,
hataridejét érint6 koritilményekre, a pétmunkak elvégzésének sziikségességére.

A Megrendel6 értesitési kitelezettsége killonésen a szerzédés miszaki tartalmét
meghaladd munkdk elvégzésére iranyuld igényei tekintetében 4ll fenn.

2. Az egyiittm{ikddés keretében mindegyik fél koteles képvisel8je (itjan részt venni a masik
fél altal kezdeményezett kooperdciés megbeszéléseken, Minimadlisan két hetes
gyakorisaggal a Villalkozé koteles kooperdcids megbeszélést tartani, melyre a
Megrendel6t és annak miszaki ellenérét is {rasban kdteles meghivni.

3. A Felek kitelesek minden intézkedést megtenni a kirok megel6zése, valamint az
esetlegesen bekdvetkezett kirok enyhitése érdekében.

4. A Felek kijeldlik felelds képviseldiket, akik ket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszinen
teljes jogkorrel képviselik, Ha a képvisel6k személyében viltozas kovetkezne be, tgy
errdl a masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képvisel6k személyében bekovetkezé
valtozas az irasbeli kdzléssel egyidejlileg valik hatilyossa.

4.1. A Megrendeld miiszaki ellendre- teljesités igazolis kiaddsara jogosult:

Név; Majoros Sandor

Cim: 3100 Salgétarjan, Martirok u 4.
Telefon/Fax: +36 32511714

E-mail: ms.quadrat@chello.hu

Kamarai névjegyzéki szim:  MEE 12-0042

4.2. A Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:
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4.3 épitési naplé vezetésre/bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérdl:
Név:

Cim;

Telefon/Fax:

E-mail:

NUJ szédm :
Villalkozd részérdl:
Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

NU] szdm:

5. A Megrendelé miiszaki ellendérének a jogkdre kiterjed kilonosen a kivitelezés
mennyiségi és mindségi miszaki ellenSrzésére, a részteljesitések és ezek alapjan
benyujtott szimlak leigazoldsdra, az épitési napldba torténd bejegyzések eszkozolésére, a
miiszaki dtadds-dtvételi eljarasban valé részvételre.

6. Poétmunka csak a Megrendeld cégszerd irdsbeli elrendelésével végezhet6.

7. A Villalkozd felelés miiszaki vezetGjének hatdskore kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkdlatok teljes jogkdrrel torténd feliigyeletére és iranyitasara, a Vallalkozd nevében
és kepviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozéhoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatalyos atvételére. A felelds miiszaki
vezetd szemelyének megvaltoztatdsa esetén arrdl haladéktalanul frasban értesiteni kell a
Megrendel6t.

8. A Megrendeld barmikor ellenfrizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Vallalkoz6
felelés miszaki vezetdje litjdn koteles gondoskodni arrél, hogy az ellenérzés feltételei
biztositottak legyenek, [gy pl. koteles elfzetesen értesiteni a Megrendel6 miiszaki
ellenérét arrol, ha valamely munkarész eltakardsra keriilne, tovidbba, ha valamely
alvdllalkozo részmunkajinak Villalkozo altali dtvételére keriil sor.

9. AKkivitelezési munka folyamatdra vonatkozd minden jévahagydst, megtagadast, utasit4st,
értesitést a Villalkozd részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felelés miiszaki vezetd atvette a Megrendel6tél.

10. A Vallalkozd kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bek. b.) pontja alapjin a Szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamdra
megismerhetdvé teszi és a Kbt, 143, § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel st
haladéktalanul értesiti.

IX. Alvillalkozdk

1. Felek rogzftik, hogy a Kht. 138, § (1) bekezdés alapjan az alvallalkozéi teljesités dsszesitett
aranya nem haladhatja meg a Szerzddés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
Szerzodés teljesitéseben valo részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a Szerzddés 4ltalanos forgalmi ado nélkil szamitott ellenértékébdl.
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2. A Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljaras sordn tett Ajinlatidban megjeldlt, tovabba a Szerzédés
megkotésének idGpontjaban a Megrendeld részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvallalkozé igénybe vételére jogosult. Vallalkoz6 a Szerzédés megkotésének
idépontjaban, majd - a késtbb bevont alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés
teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzédés teljesitésében, és - ha a megelézé
kozbeszerzési eljirdsban az adott alvillalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni vagy az érintett alvillalkozd nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a megel6zé kézbeszerzési eljarasban
eldirt kizard okok hatélya alatt.

3. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan épitési beruhdzas esetén a
teljesitéshen részt vevs alvillalkozé nem vehet igénybe az alvillalkozéi szerzédés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovahbi kzremiikodst.

4. A Villalkozé a teljesitéshez az aldbbi alvdllalkozékat veszi igénybe, melyek
igénybevételével kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivant alvillalkoz6k
egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k} és m) és q) pontjsban foglaltak
szerinti A1l kizar6 okok hatélya alatt:
cégnév;
szekhely:
addszam:

5. A Villalkozé a Ptk. 6:148, § (1) bekezdése alapjan tgy felel az altala igénybe vett
alvallalkozok, vagy barmely kozremiikddé magatartisiért és szerzfdésszer
teljesitéseért, mintha maga jirna el,

6. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjdn
Vallalkozé az alvallalkozéval kotdtt szerzédésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaraddsdval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztosftékaként
legfeljebb az alvéllalkozéi szerzddés szerinti, dltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott
ellenszolgaltatas 10%-4t elérd biztosftékot kothet ki,

X. Miiszaki atadas-atvételi eljaras

1. A miszaki atadds-atvételi eljardsra a Kbt. 135. § (2) bekezdésében, valamint a 191,/2009.
(TX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkozé rendelkezései iranyadéak.

2. A Vallalkozd koteles a Megrendeldt a teljesitett feladatok elvégzésérsl (készre jelentés)
frashan értesiteni, amely értesitésben a Vallalkoz6 koteles megjelsini a miiszaki 4tadds-
atvétel megkezdésének javasolt idépontjat. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan
idépontban kell megkildenie/az e-fénapléban kezdeményeznie, hogy annak Megrendel6
altali kézhezvétele legalabb a miszaki atadds-atvétel megkezdésének javasolt idépontja
elétt 15 nappal biztositott legyen.

A Felek szilkség esetén egyeztetnek a miszaki A4tadds-atvétel megkezdésének
idopontjarol. A miiszaki dtadas-atvétel megkezdésének idépontja azonban ez esetben
sem tlzhetd ki az errdl szolo értesités Meprendeld altali kézhezvételét kévets tizenot
(15) napon, valamint - amennyiben a miiszaki dtadds-dtvétel megkezdésének javasoit
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idépontja még a teljesftési hatiridén belidl van, gy - a Szerz6désben foglalt teljesitési
hatariddn tali idépontra.

A készre jelentéssel egy idoben a Vallalkozé koteles a szerzdodésben és a vonatkozo
jogszabdlyokban foglait dokumentumokat (,D” terv, beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazoldsai, mindség-ellendrzés igazoldsai, sth.) 3 példdnyban a Megrendeld
részére atadni.

A miiszaki atadas-atvételi eljarist a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjin annak
megkezdésétdl szamitott harminc {30} napon belil be kell fejezni. Amennyiben
Megrendeld a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) az Atadas-atvételi eljaras
megkezdésére a 2. pontban meghatdrozott hatdridét kovetd tizenot (15) napon belal
nem Kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a jelen pontban
meghatarozott hatdridoben nem fejezi be, a Villalkozé kérésére a teljesitésigazolast a
Megrendel6 koteles kiadni.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzGkinyvet kell késziteni és azt az e-f6napléhoz
mellékletként csatolni. A jegyzokonyv aldirdsra torténd elékészitése a miszaki ellendr
feladatkére.

Megrendel6 és a miiszaki ellenér kételes a miiszaki dtadds-atvétel sordn megvizsgalni az
elvégzett épitési tevékenységgel kapcsolatosan a Szerz&désben foglaltak teljesiilését. A
miiszaki atadas-atvétel sikeres, amennyiben a kivitelezés a szerzédésben foglaltak, a
jogszabdlyban elbirtak és a kivitelezési dokumenticiéban meghatirozottak szerint
tortént,

Amennyiben a tevékenységnek hibaja van, a Felek a hibdkat, hidnyossigokat és a javitasi
hatdrid6t, - amennyiben relevans - a hibas részékre vonatkozd kdltségvetési dsszegeket a
miiszaki Atadds-atvételrsl sz6lo jegyzOkonyvben rogzitik. A teljesités igazolds a
jegyzbkonyv tartalmanak megfelelden (a 19172009, (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8)
bekezdése) keril kiadasra,

XL Szerzdédést biztositd mellékotelezettségek, szerzddésszegés

1. Késedelem

1.1.

1.2,

1.3.

A Megrendeld késedelembe esik, ha

= a Szerzddésben rogzitett vallalkozasi dijat hataridében nem, vagy csak részben fizeti
meg; illetve

» a szerzodésszerlien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Viallalkozd
szerz&désszeriien teljesiteni tudjon,

A Megrendeld koteles megtériteni a Vallalkozonak a késedelembdl ered( karat kivéve,
ha bizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzesi korén kivil esd, a szerzfidéskotés
idépontjaban elére nem lathaté kérilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
koralményt elkeriilje, vagy a kért elharitsa.

A Villalkozd késedelmesen teljesit, ha a jelen Szerzddéshen, valamint a Megrendeld
4ltal megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébdl kétségtelenil megallapithatd
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teljesitési idé barmely, a jelen Szerzddés szerinti kivitelezéshez kapcsolédé feladat
vonatkozdsdban eredmenytelentil eltelt.

1.4. A Vallalkozd koteles megtériteni a Megrendelének a késelembdl eredd karat, kivéve,
ha a Villalkozé bizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kivil esd, a
szerz8déskotés idépontjidban eldre nem ldthatd koriilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Megrendelé a
késedelembe esés els6 napjan - figyelembe véve Megrendel6 hivatali munkarendjét -
kételes a Vallalkozét felszdlftani a teljesitésre,

1.5.  Villalkozd a szerzddésbe foglalt teljesitési hatarid6 késedelmes teljesitése esetén, a
késedelem minden naptari napja utdn a vallalkozéi dij 0,5 %-a mértéki késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kdthér maximalis mértéke a villalkozéi dij
20 %-a lehet. Felek régritik, hogy a késedelmi kotbér maximalis mértékének
elérését kovetden Megrendeld a Szerz6dés jelen fejezetének 3.1. pontjdban foglaltak
szerint - mint stlyos szerzddésszegési okként - jogosult jelen Szerzddéstdl elillni,
illetve jelen Szerzédest felmondani.

1.6. Az értékelési szempontok kozitt szerepld kiérnyezetvédelmi villalisok be nem
tartdsa esetén a Villalkozé 100 000 Ft / be nem tartott alkalom, kotbért kételes
megfizetni a Megrendel&nek.

1.7. A Megrendel$ a késedelmi kotbért jogosult szdmla kibocsatdsa Gtjan érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135, § (6) bekezdése szerinti esetben valasztisa szerint azt a Vallalkozé
szamlajaba beszamitani.

1.8. A Megrendeld - figgetleniil attdl, hogy a Villalkozé a késedelmét kimentette-¢ -
kovetelheti a teljesitést (a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti Véllalkozét a
teljesites alol), vagy ha a késedelem kévetkeztében a Szerz6dés teljesitéséhez fiiz8dd
érdeke megsziint elillhat a Szerzddéstdl illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1.
pontjdban foglaltak szerint. A Villalkozd késedelme a Megrendel6 egyidej(
késedelmét kizarja.

2. Hibas teljesités

2,1. A Villalkozd szavatossagot vallal azért, hogy jelen Szerzbdésben meghatdrozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Megrendeld eljirast
meginditd felhivasaban, a kozbeszerzési dokumentumokban (kalonds tekintettel a Miiszaki
lefrashan), a Vallalkozd Ajdnlatdban, a jelen Szerz6désben valamint a vonatkozo
szabvdnyckban meghatdrozott mindségi és egyéb  kidvetelményeknek, illetve
rendeltetésszer(i haszndlatra tovabba a célzott hatds kivaltdsdra alkalmasak.
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2.2. A Vallalkozo hibdsan teljesit, ha a Szerz6désben meghatdrozott kivitelezés nem felel meg
a jelen fejezet 2.1. pontjaban meghatdrozott kovetelményeknek. A Villalkozd abban az
esetben is hibdsan teljesit, ha a Szerzddésben vallalt kotelezettségeit megszegi. Amennyiben
a hibds teljesités észlelése koérében a Felek kdzdtt vita meriil fel, és szakértd igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak koltségeit a Villalkozo6 kételes megtériteni,

2.3. Amennyiben a Vallalkozé a Szerzddés VII. 7. pontja szerinti kdrnyeztvédelmi vdllallasi
kotelezettségét megszegi, abban az esetben ~ minden ilyen szerzddésszegési alkalommal - a
Vallalkozo netto 100.000.- Ft hibas teljestési kithért kiteles fizetni a Megrendelének.

2.4. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései irdnyadok.

3. Meghitisulis

3.1. Megrendeld az alabbi silyos szerz8désszegési esetekben a Szerzfdést felmondhatja
illetve a Szerzddéstdl eldllhat és ezen esetekben Megrendeld meghiGsuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult:

* ha a teljesités soran nyilvanvaléva valik, hogy a Vdllalkozo az épitési beruhdzast csak
olyan szdmottevd késéssel, illetve hibdsan tudja elvégezni, hogy a Megrendel8nek a Ptk.
6:140. § (1) bekezdés szerint a Szerz6dés teljesitéséhez fiiz6d6 érdeke megsziint,

e akesedelmi kétbér maximalis mértékének elérését kivetden (ide nem értve azt az esetet,
ha a MegrendelOnek a Szerz6dés teljesitéséhez fiiz6d6 érdeke nagyobb);

» amennyiben a Vallalkozo jelen Szerzddés teljesitését jogos ok nélkiil megtagadja, illetve
olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit;

* haa felmondasra, illetve eldllasra a Vallalkozd egyéb stlyos szerzédésszegése adott okot.
(Egyéb silyos szerz6désszegésnek tekintik a Felek, ha a szerzGdésszegd magatartas
kovetkeztében a szerz6dés tdrgydnak jelentds, meghatdrozo része nem teljesiil).

3.2, A OSzerzidés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllis/felmondds esetén az
eldllis/felmondds napja a Megrendeld altal a Vallalkozohoz intézett irdsbeli nyilatkozat
Vallalkozd részére igazolt kozlésének a napja,

3.3. A meghiusuldsi kétbér mértéke a Szerzddés jelen fejezetének 1. pontban régzitettek
szerinti Megrendel§ altali felmonddsa illetve attél vald eldlldsa esetén a vallalkozoi dij
20 %-a.

3.4. A Megrendeld a meghitusulasi kétbért jogosult szimla kibocsadtasa dtjdn is érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135, § (6) bekezdése szerinti esetben vilasztisa szerint azt a Vallalkozd
szamldjaba beszamitani. Felmondas illetve eldilds és meghitsuliasi kotbér érvényesitése
esetén a Megrendeld tdbbé nem kovetelheti a Szerzddés teljesitését a Vallalkozotél.

3.5. A Megrendel6 a koétbérek mellett érvényesitheti a kotbért meghalado karat. A Felek
rogzitik, hogy barmely nem szerzfdésszerii teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a
Megrendel6 részér6él nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl, amelyeket a
Megrendel6 szerzddésszegés esetén érvényesfthet,

4, Jotdllas
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4.1. A Vallalkozd a kivitelezés tekintetében teljeskorh jotallast koteles vallalni, melynek
id6tartama a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasatél szamitott .... honap.

4,2, A jOtaltas idétartamanak lejartat kovetden a Megrendeldt a Vallalkozé hibas teljesitése
esetén a Ptk. eloirasainak megfelelé szavatossagi jog illeti meg. A Vdallalkozd a hatélyos
jogszabalyoknak megfeleld szavatossagi jogokat vallalja.

5. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. 142, § (1)-(2) bekezdései alapjan
kiteles a szerzddésszegéshodl eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentdlni.

6. Megrendeld tdjékoztatja Vallalkozdt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld
kételes bejelenteni a Kozbeszerzési Hatdsdgnak, ha a Villalkozé jelen Szerzddésben rigzitett
kotelezettségeit sulyosan megszegi és ez a szerzodés felmondasahoz, attol valo elallashoz,
kartérités koveteléséhez, vagy egyéb a Szerzfdéshben rogzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozo olyan magatartdsdval, amelyért felelds,
részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozta.

XII. A szerzodes modositasa

1. A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés kizirdlag a Kbt 141. § rendelkezéseinek
megfelelden modosithato.

2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsilnek szerzédésmodositisnak a Felek adataiban
bekdvetkezett valtozdsok, melyeket kotelesek egymas felé - a valtozdst kovetben -
haladéktalanul jelezni.

XIIL A szerzidés megsziinése

1. A Szerzédés megszinik:

- a teljesitéssel,

- a teljesités lehetetlenné valisaval,

- ha a Megrendeld a Vallalkozé silyos szerz6désszegése esetén a Szerzddés XI. fejezetének
3.1. pontjdban foglaltak szerint eldll a Szerz6déstdl, illetve felmondja azt,

- a Kbt, 143, § szerinti feltételek esetén a Megrendel6 altali felmondassal /elilldssal,

- vis maior esetén,

- ha a Vallalkozé a Megrendeld silyos szerzldésszegése esetén - a Szerzddés jelen

fejezetének 6. pontja szerint - elall a Szerzdéstdl, illetve felmondja azt,

- ha a Villalkoz6 ellen felszamolasi vagy cs6deljaras indul, vagy a Vallalkoz6 elhatarozza

végelszamolasdt, illetve ha a Vallalkozé jogutdd nélkili megsziintetésére irdnyulé eljaras ald

kerill. A csbdeljarasrol és felszamolasi eljarasrol szolé 1991. évi XLIX. torvény (Cstv.) 11. §

{2) bekezdés h) pontja alapjan az adossal kotott szerzddéstdl nem lehet elallni, vagy azt nem

lehet felmondani arra hivatkozdssal, hogy az adés csédeljarist kezdeményezett vagy a

fizetési haladék id6tartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék elott

keletkezett tartozdsait, fgy a Vallalkozé ellen indult csddeljdrds miatti jelen Szerz8dés

megsziinési eset aldl kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdés h) pontja.

is maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kiviil 4116, egyik Félnek sem felréhaté
eseményeket, amelyek a jelen Szerz8dés hatilyba 1épését kdvetden alltak eld, és amelyek
megakadalyozzak a Szerz§dés teljesitését vagy tovibbi teljesitését, de kivetkezményeit
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a Felek nem lathattdk elére. llyen események kulonosen, de nem kizardlagosan pl.
természeti/id6jarasi katasztrofak, tiz, drviz, jarvany, hiborus és egyéb polgdri/politikai
konfliktus, tovdbba amit a Felek kézdsen annak dllapitanak meg, stb. Ha vis maior esetén
az adott Félnél érdekmiilas kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerzédést felmondani,
vagy a Szerzfidéstbl elallni.

3. Megrendeld a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a
Szerzodéstol elallhat, ha:
a) feltétlentil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt., 138, §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutédlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt
139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258, cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszepési eljirds indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn indftott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

4, Megrendeld kiteles a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint — att6l
eldllni, ha a Szerzfdés megkotését kovetden jut tudomdsidra, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatiriddvel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatisarol
gondoskodni tudjon - ha a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb} alpontjaban meghatarozott feltétel, vagy a Vallalkozo kozvetetten vagy kézvetleniil
25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1}
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

6, Amennyiben a Megrendeld a jelen Szerzddésben vallalt lényeges kotelezettséget salyosan
megszegi, és azt nem orvosolja a Vallalkozé felszdlitdisdnak kézhezvételétdl szamitott 10
napon - illetve a Felek kézbs megegyezése alapjdn megéllapitott ésszerll hataridén -
belil, Villalkozd jogosult a Szerzddéstdl eldllni illetve a Szerzédést felmondani a
Megrendel8héz intézett irdsbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondas/elallas napja a
nyilatkozat MegrendelG részére igazolt kézlésének a napja.

7. A Felek titoktartdssal, jogvitdkkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kitelezettségei a
jelen Szerz6dés barmilyen okbdl torténd megszlinését kovetden is fennmaradnak, és
kitelez§ érvényliek a Felekre.

8. A Szerz6dés béirmilyen okbol torténd megsziindse esetén a Felek kotelesek

haladéktalanul elszdmolni egymadssal, és a Vallalkozd koteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszerii dllapotban visszaszolgaltatni a Megrendeldnek a teljesftés helyét, illetve
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a Villalkozd kételes haladéktalanul elszillitani a teljesités helyén taldlhat6, sajat
tulajdonaban vagy rendelkezése alatt &l16 eszkozeit.

XIV. Zaré rendelkezések

. A Felek ajelen Szerzddés létrehozdsa és teljesitése kapesan tudomasukra jutott adatokat
lizleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozd rendelkezéseiben is
irtakra.

1.1. Amennyiben a Szerzddés teljesitése soran a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kételesek az informdcids énrendelkezési jogrol
és az informdcidszabadsdgrol szo616 2011. évi CXIL. térvényben foglaltaknak megfelelGen
eljarni.

1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerzddés teljesitése
soran tudomdsukra jutott adatokat, informéiciokat, dokumentumokat, &s minden
erbfeszitést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelel§ védelmét biztositsak. gy
kijlonosen gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen
Szerzddés teljesitése kapcsdn bizalmas adathoz hozzéférhetnek, betartsik az
adatvédelmi jogszabalyok eléirdsait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek
hozzd, akik jogosultak azok megismerésére és felhasznaldsara.

1.3. Nem mingsil lzleti titoknak az allami koltségvetés felhaszndlasaval kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossagra hozatalat kiilén
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvAnossagra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - {gy kiilénosen a technoldgiai eljarasokra, a miszaki megolddsokra,
a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabba a know-
how-ra vonatkozd adatokhoz - vald hozzdférést, amelyek megismerése az (zleti
tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadélyozza meg a kozérdek( és a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének
lehetfsegét.

1.4. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy az Allami Szimvevészék vizsgilhatja az
dllamhdztartas alrendszereibfl finanszirozott beszerzéseket és az allamhdaztartis
alrendszereinek vagyondt érint6 szerzédéseket a Megrendel8nél, valamint azokndl a
szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a
Szerzddés teljesftésében kdzremiikéds valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

1.5. A Villalkoz6 tudomdasul veszi, hogy a jelen Szerz8dés lényeges tartalmarol szdld
tajékoztatast, illetve a nyilvAnossigra hozatalt a Megrendelé az iizleti titokra
hivatkozdssal sem tagadhatja meg az informdicidés onrendelkezési jogrdl és az
informaciészabadsagrol szolé 2011, évi CXIL térvény 26, § (1) bekezdésében, 32. §
rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének I1L.4. pontjiban irtak
alapjan.

1.6. A Felek felel6sséggel tartoznak minden olyan kirért, amely a Szerz6dés jelen

fejezetének 1. pontban kérilirt adatkezelési, rtitoktartasi kotelezettségiik
megszegésébol szarmazik.
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2. AVillalkozé a Szerzddés 2, sz. mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrdl s5z0l6 2011.évi CXCVI torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil, és vallalja, hogy amennyiben ezen minéségében valtozds
kovetkezik be, arrdl haladéktalanul frasban tdjékoztatja a Megrendelét.

3. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitiikat els6dlegesen békés uton,
targyaldsok atjan kivanjak rendezni, és csak abban az esetben fordulnak bir6sighoz,
ha a targyaldsos rendezés a vita alapjaul szolgldé ok felmeriilésétdél szamitott 30
napon beliil nem vezetett eredményre. Felek megdllapodnak abban, hogy a
Szerzfdéshdl eredd jogvitik elbirdlisa kapcsin aldvetik magukat - hatdskortél
fuggben - a Balassagyarmati Jarasbir0sag, illetve a Balassagyarmati Térvényszék
kizarélagos illetékességének.

4. A jelen Szerzddésben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk, a Kbt, valamint az egyéb
kapcsolddd jogszabalyok rendelkezései irdnyaddak.

A Felek a jelen Szerz8dést annak ittanulmanyozdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, az alulirott helyen és idében jovihagyélag 6 példdnyban irjik ala.

Melléklet:
1. 5z. biztositasi kétvény
2.52. melléklet atlathatosagi nyilatkozat

Kézbeszerzési dokumentumok és Vallalkoz6 ajanlata- amely fizikilisan annak nagy
terjedelme miatt nincs a szerz6déshez csatolva, annak 1-1 pld-a mind a Megrendel6nél, mind
a Vallalkozéndl megtalalhato

Kelt:

..................................................................................................................................

Megrendel6 Vallalkozo
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2.5Z. melléklet

Atlathatésagi nyilatkozat

Y 1] )« mint a
HEhiret beae s rae e e ereea see e re e aeraTEeetReE et eas et eanereeEeeteea st nes entnnan (Véllalkozé neve, cime) képviseldje
biintet6jogi és polgdri jogi felelfsségem tudatiban - ,Vallalkozdsi szerzfdés az

Nograidmegyer Kozség Onkormanyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszer(sitése” cimi s TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonositd szam(” tdmogatasi
szerz8déshez kapcsolddd épftési munkdk elvégzésére ,targyl kbzbeszerzési eljaras sordn -
nyilatkozom, hogy az altalam Kképviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6ld 2011, évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az dllamhaztartasrdl szolé 2011, évi CXCV. torvény
és az allamhaztartasrol szolé térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet
50, § (1) bekezdés (1a) pontja alapjdn Atlathatd szervezetnek mindsiil.

Kelt,ooinnnév... hd...nap

cégszer( aldfras

A nemzeti vagyonrél sz6lé 2011. évi CXCVI tirvény

3. § (1) E térvény alkalmazasaban

1. dtldthatd szervezet!

a4 az allam, a koltségvetési szerv, a kijztestiilet, a helyi 6nkorméanyzat, a nemzetiségi dnkormanyzat, a tarsulas,
az egyhdzi jogi személy, az olyan gazdilkodd szervezet, amelyben az allam vagy a helyi Snkormanyzat kiilon-
kilon vagy egyiitt 100%-0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkézi szervezet, a kilitldi allam, a kilfsldi
helyhatosig, a kiilféldi allami vagy helyhatésdgi szerv és az Eurdpai Gazdasdgi Térségrdl szold
megallapoddsban részes dllam szabalyozott piacdra bevezetett nyilvanosan miik6dd részvénytarsasag,

b) az olyan belf6ldi vagy kiilféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdilkodd szervezet,
amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:

ba}* tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus  finanszfrozdsa  megelfzésérdl  és
megakadalyozisardl szala torvény szerint meghatirozott tényleges tulajdonosa megismerhet8,

bb) az Eurdpai Unid tagillamdban, az Eurcpai Gazdasigi Térségrél sz6lé megallapodisban részes dllamban, a
Gazdasagi Egyiittmikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamdban vagy olyan Allamban rendelkezik
addilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatas elkerilésérd] szélé egyezménye van,

b} nem mindsil a tarsasdgi adorél és az osztalékadérdl szdld torvény szerint meghatirozott ellenfirzitt
kiilfoldi tirsasagnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tiibb mint 25%-05 tulajdonnal, befolydssal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet tekintetében a bua),
bh} és hc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

c} av a civil szervezer &3 a vizitdrsulat, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,

ch} a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem atldthatd szervezetben nem
rendelkerznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpai Unid tagallamaban, az Eurdpai Gazdasgi Térségrél sz6lé megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egyilittmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszignak a kettds adoztatas elkeriilésérdl szolé egyezménye van;
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VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet
IlL.részajanlat: Viragsziget Szocidlis Kézpont 3132 Nogradmegyer, Petdfi it
139. Hrsz.: 287
amely létrejott egyrészrol
Négradmepyer Kozség Onkormanyzata
3132 Nogradmegyer Petifi 1it 79.
adoszam: 15451316-2-12
Bankszimlaszim: 11741062-15451316
képviseli: Verbéi Gabor polgirmester
mint Megrendeld masrészrol a
NV it s e s ses s s sre e b saesbe e saeen sae et s et ep et e
Székhely: .o e
CegIeBYZERSZAM: v inciitasinen e e ras et sseress serasseresassesasssseeas sseaeas
AOSZAIML 1ovece e et et ee e ee e e et b e e
Szamlavezetl peNZiNtAZel: . i e s e e
SZAMIASZAM i e st e e
MKIK nyilvAntart&si SZAM: o omeemssescssssssesssnss s ssessssssss s sassissns
NUJ szam (Napld GgYfelSZAM: }omsmimereesrmeeessesseseermmssessssssssseessssssssesssseseesanss
K PVISEE st sn s ssess s s senesese s ss s ssspsssas s s

mint véllalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6)
(tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alabbi helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Felek rogzitlk, hogy a Megrendels, mint ajinlatkérd ,Villalkozdsi szerz6dés az
Nogradmegyer  Kozség  Onkormdnyzat egyes kozintézményeinek  energetikai
korszeriisitése” cimii és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szami”  tdmogatdsi

ppppp

targyaban, a kézbeszerzésekrsl szolo 20185. évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban: Kbt) 115. §
(1) bekezdésében rogzitett feltételek fenndllisa alapjin, hirdetmény kozzététele nélkiili, az
ajanlattéreli felhivas kdzvetlen megkiilldésével inditott - nyilt eljaras szabdalyainak megfelels -
kézbeszerzési eljarast (a tovdbbiakban: kézbeszerzési eljaras) folytatott le.

A Vallalkozo, mint ajanlattevé a kozbeszerzési eljarasban a torvényes feltételeknek
megfelel6 ajanlatot nydjtott be. A Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras soran - az ajanlattételi
felhivasban meghatdrozott értékelési szempontok alapjan a Vallalkezot valasztotta ki, mint
nyertes ajanlattevot.

A Felek régzitik, hogy a jelen szerzddést (a tovabbiakban: Szerzddés) a Kbt 131. §-a
rendelkezései alapjin a kozbeszerzési eljdrasra tekintettel, annak részeként irjak ala.
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1. Felek kijelentik, hogy a teljes megallapoddsukat nem kizarélag a Szerz&dés torzsszovege
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szerzédést a kGzbeszerzési eljdrds eredménye alapjin
kototték meg egymassal.

2. Felek szerzddéses megdllapoddsit az aldbbi dokumentumok tartalmazzak:

a) Megrendeld dltal ajanlatkéréként kiadott ajanlattételi felhivis és a kdzbeszerzési
dokumentum;

b) Kiegészitd tajékoztatas (adott esetben)

¢) Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevd ajanlata.

3. Felek rigzitik, hogy a Szerzodés jelen fejezetének 2. pontjaban emlitett dokumentumok
fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a Szerzddés torzsszévegéhez, de annak
elvalaszthatatlan részét képezik,

4. A jelen fejezet 2. pontjiban rogzitett dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre
vonatkozd barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchidja - a legmagasabb rend{ivel kezdve a felsorolast - a kivetkez5:

a) Kiegészit6 tajékoztatis (adott esetben)

b) Ajanlattételi felhivas és Kozbeszerzési dokumentum

c) Véllalkozé nyertes ajanlata.

I1. Szerzddés targya

1. A Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Villalkozasi szerz6dés az
JNogradmegyer Ko&zség Onkormdnyzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszeriisitése” cimi és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité  szamd”
tamogatasi szerz6deshez kapcsolodo epitési munkak elvégzésére- targya
(IlLrészajanlat: Virdgsziget Szocidlis Kozpont 3132 Négradmegyer, Petdfi Gt 139.
Hrsz.: 287)kdzbeszerzési eljarisban meghatdrozott kivitelezési munkainak
(tovabbiakban: kivitelezés) elvégezését a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
miiszaki leirasban, kiviteli tervekben részletesen meghatarozott mdszaki tartalom, a
vallalkozéi dij megallapitasanak alapjdul szolgéld kéltségvetési kiirds és mindség
szering, valamint a Vallalkozo kdzbeszerzési eljaras soran tett ajinlatiban
foglaltaknak megfelelGen.

2. A Megrendel0 kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjdban megjeldlt Kivitelezés nem épitési
engedély koteles tevékenység.

3. Felek rogzitik, hogy a Kkivitelezési munkdkra az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérdl 52616 1997. evi LXXVIIL térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 191/2009. (IX, 15.) Korm. rendelet),
valamint a jelen Szerzddés szerinti Kivitelezésre vonatkozd egyéb jogszabaly iranyado,
Villalkozo azok figyelembevételével és betartasdval kiteles eljarni.

111 A szerzddés teljesitésének helye, id6beli hatilya, teljesités hatdrideje

1. A teljesités helye :
I1l.részajanlat: Viragsziget Szocialis Kézpont 3132 Nogradmegyer, Pet6fi ut 139, Hrsz.:

287
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NUT5-kéd: HU313

2. A jelen Szerz8dés alairas napjdn 1ép hatélyba.

3. A teljesités hatarideje: a szerzOdés hatilyba lépésétdl szamitott 7 hénap- a
Megrendeld eldteljesitést elfogad

4. Akadalykozlés

Vallalkoz6 koteles Megrendelét az ok feltlintetésével, és a varhaté késedelem megjeldlésével
minden olyan koriilményrél haladéktalanul irdasban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy Kkelld idbre vald elvépzését veszélyezteti. (a tovibbiakban:
akadalykozl6 level). Az akadalykozld levél a Szerzédés szerinti teljesftési hatdridét nem
modositja, a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és Szerzédésen alapuléd
jogait nem érinti. A haladéktalan irdsbeli értesités elmulasztiasdbol eredd karért Vallalkozd
felelds, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli tidjékoztatasi kotelezettsége megsértésére
eldnydk szerzése céljabol, kotelezettsége, felelGssége kimentése érdekében.

IV. Villalkozdi dff, fizetési feltételek
1. Vallalkozéi dij

A kdzbeszerzési eljaras targyat képezd kivitelezés vallalkozdi dija:
NEEES ©vvvvrsivsemsenenne AFA, 2282 DIULLD ocovveeeee e ecrececrsnrsssrn forint.

A villalkozdi dij magaban foglalja mindazon koltségeket és dijat, ami a szerz6dés szerinti
munkalatok hibamentes, hidnytalan, szakszerii kivitelezéséhez sziikséges, igy kiiléndsen:
a) a kdzvetlen kéltséget, ennek keretében

aa) az anyagkéltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozdsi és rakodési koltséggel
egyltt,

ab) az epitbipari rezsioradij alapjan szamitott munkadfjat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a kozvetlen koltségek kdzott nem szerepld dltaldnos kéltségeket,

bb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiéradij nem tartalmazza.

A Villalkoz0 a kivitelezéséhez szitkséges energidt sajat koltségén biztositja. A vallalkozéi dij
tartalmazza az dsszes - teljesités érdekében felmerilld - organizacios jellegii létesités
koltségeit (fel- és levonuldsi kéltségek, ideiglenes melléképitmények és létesitmények,
sth.), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmerilé engedélyeztetési, jévahagyasi
eljardsok lefolytatasdanak koltségeit.

2. Tébbletmunka, pétmunka

2.1, Felek egyezben rigzitik, hogy a Szerz0dés jelen fejezet 1. pontjdban meghatarozott
vallalkoz6i dij atalanydij, ezért a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen a
Vallalkozo az atalanydijon felil kizardlag az esetlegesen elrendelt pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tdbbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel6
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kioteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt
olyan koltségét, amely a Szerz8dés megkdtésének idGpontjaban nem volt elérelathatd.

2.2. Felek egyezfien rogzitik, hogy tobblet- és potmunka végzésére kizardlag a kézbeszerzeési
eljaras keretében kotétt Szerzddésre vonatkozé el6irasok megtartdsa mellett keriilhet sor.

2.3. A Vallalkozd - az erre vonatkozd killon megallapodasban foglaltak szerint - a miszaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalat miatt sziikséges pétmunkat
koteles elvégezni.

3. Fizetesi feltételek

3.1. A Szerzdodés finanszirozasa:

A szerzédés finanszirozisa a TOP-3.2.1.15-NG1-2016-00065 SZ. aZonositd szamd tdmogatasi
szerzfdés keretében torténik. A finanszirozas madja: utéfinanszirozas.

3.2. Eldleg:

3.2.1. A Megrendel§ a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapjan, a Szerz6désben foglalt vallalkozéi dij
20 %-dnak megfelel6 mértéki eldleg igénybevételének lehetosegét biztositja.

3.2.2. Az elfleget a Vallalkozé a szerzddés hatalybalépését kévetden irasban igényelheti,
melyet a Megrendelé - az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
52616 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet {a tovabbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet)
30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan - az épftési munkaterdlet dtadasat kovetd 15 napon
koteles kifizetni.

3.2.3. A Vallalkozé kdteles a részére folyositott elbleg osszegét a jelen Szerzddés celjaval és
tartalmaval dsszhangban felhasznalni.

3.2.4. AFelek a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapjan régzitik, hogy a
Szerzfdés késdbbi médositasa a kételezden biztositandé elbleg dsszegét nem érinti.

3.25. Az eldleg a 2. és 3. részszamlakbol keril levondsra/beszamitisra. Az eldleg kifizetését
ajanlatkérd nem teszi fiiggdvé a Vallalkoza részérdl biztositék nynjtasatal.

3.3. A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds kiallitisat kovetden keriilhet
50r.

A teljesités igazoldsdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyaddak. A
Megrendelé részér8l a midszaki ellenSr jogosult a teljesités igazolasdra, aki koteles
megvizsgalni a kivitelezés teljesftését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibat, vagy
mulasztast, amely miatt a teljesités nem lenne elfogadhatd, koteles kiallitani a teljesités
igazolasat.

3.4. A Megrendeld a kivitelezés iddszakdban - az el6leg szdmldn til - 3 db részszdmla és
egy végszidmla benyujtisara biztosit lehetOséget az aldbbiak szerint:
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szamla szamla tartalma a szamla nettd dsszege

sorszama

1.részszamla a vallalkezdi dij 25 9%-dnak megfelel6
Gsszeghen a szerzddésben régzitett miiszaki
tartalom 25%-o0s készilltségi fokanal,

2.részszamla a villalkezéi dij 25 9%-anak megfeleld
dsszegben a szerzddésben rogzitett miiszaki
tartalom 50%-o0s késziiltségi fokanal,

3.részszamla a vallalkozoi difj 30 %-4nak megfeleld
osszegben a szerzddésben rogzitett miszaki
tartalom 80%-os kesziltségi fokanal,

végszamla vallalkozéi dij a fennmaradé 20 %-&nak
megfeleld §sszegrol a sikeres miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lezardsakor.

Osszesen

Az épitési beruhizasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kézbeszerzésének
részletes szabdlyairél szdlo 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
(X.30.) Korm, rendelet) 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére csak az adott munkara,
munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds - amely az elfogadott koltségvetés alapjan elkészitett
szamlarészletezd - kidllitasat kovetden keriilhet sor.

A beruhdzds nem épitési engedélykiteles tevékenység., A szadmlat az altalanos forgalmi adorol
sz616 2007, évi CXXVII, térvény alapjan egyenes AFA tartalommal kell kidllftani

A szamldk benyuijtisival kapcsolatban ajanlatkérd felhivja az ajanlattevdk figyelmét a Kbt.
136. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltakra a kifizetéseket illetden.

3.5. Amennyiben Villalkozé alvillalkozot nem vesz igénybe a Megrendeld a dijrol
kiallftott szdmla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint - 30
napon beliil - a Véllalkoz6 jelen Szerzddésben rogzitett bankszamlajara torténd atutalassal
egyenliti ki.

3.6, Amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét igénybe vesz a Megrendelf - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a szamla ellenértékéra 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §- 32/B § rendelkezéseinek megfelelben egyenlfti ki.

3.7. Vallalkoz6 a szamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjin, magyar forintban (HUF) allitja
ki.

3.8. A szamlak benyujtdsanak helye: a MegrendelG székhelye.

3.9. A vallalkozéi dij - szamviteli szabalyoknak megfelelden kidllitott - szamldja teljesités

igazolds utan nyajthatd be.
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3.10. Megrendelé a Szerzddésen alapuld ellenszolgaltatishol eredd tartozdsaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynem{ és lejart kdvetelését szamithatja be.

3.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozd a Szerz6dés teljesitése sordn nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a Szerzddés
teljesitésével dsszeftiggéshen olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meruinek fel, és
amelyek a Villalkozé addkételes jdvedelmének csdkkentésére alkalmasak,

3.12. A kilfoldi adoilletoségli Vallalkozo koteles a Szerzddéshez arra vonatkozod
meghatalmazdst csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtél a magyar adbhatésdg
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevetele nélkiil.

4. Fizetési késedelem

A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozd jogosult a Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott késedelmi kamat illetve behajtasi kéltségitalany felszdmitdsira.

V. A munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendel& a munkateriletet Vallalkozo részére a Szerzfdés teljesitéséhez alkalmas
allapotban legkésobb a Szerzddés hatalyba l1épésér kivetd 15 munkanapon belil adja at.

2. A MegrendelS kételes biztositani VAllalkozd részére a munkavégzéshez sziikséges
anyagok, gépek, kiilénboz6 eszkozok munkateriiletre torténd szillitisa érdekében a
teljesités helyére térténd bejutist,

3. Amennyiben a Villalkozd erre vonatkozo irasbeli értesitése alapjan a kivitelezési
munkdlatok elvégzése sordn kozteriilet igénybevételére van szitkség, az ehhez sziikséges
engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerild dijat valamint az egyéb jarulékos
feladatokat a Villalkozé koteles beszerezni, illetve viselni, ellitni, A kivitelezéssel
kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsdgokbdl ered§ jogkdvetkezményeket
Vallalkozo koteles viselni.

4. A Viallalkozd a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjin koteles
visszaadni az kivitelezési munkateriiletet a Megrendeld részére.

VI. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. A Megrendeld utasitasi joga

1.1. A Villalkozé a Megrendel8 utasitdsa szerint kételes eljdrni, Az utasitds adasara a
Megrendeld miiszaki ellendre is jogosult.

1.2, Az utasftds nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illet6leg nem teheti a teljesitést
terhesebbé. A Villalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
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végrehajtdsa jogszabdly vagy hatésdgi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

1.3. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitdst ad, erre a Vallalkozd kiteles a
Megrendelét figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztidsdbél eredd karért a Vallalkozo
feields. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitast fenntartja, a Vallalkoz6 a
SzerzGdést felmondhatja illetve a Szerzddéstdl elallhat. Ha a Vallalkozé nem all el/nem
mondja fel a Szerzédést, a Megrendel§ utasitisa szerint a Megrendeld kockazatara
koteles a munkat elvégezni. Az ezzel okozott tobbletkdltséget a Megrendeld koteles a
Villalkozdnak megtériteni.

2. A Megrendeld ellendrzési joga

2.1. A Megrendeld a Vallalkozé munkdjat, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkdzdket
szlikséges iddkozonként barmikor ellendrizheti abbél a szempontbél, hogy az a
terveknek, az eldirasoknak és a koltségvetésnek megfelel6-e. A Vallalkoz6 nem mentesiil
a szerzOdésszegés jogkovetkezményei aloél amiatt, hogy a Megrendeld a Villalkozd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

2.2. Az ellendrzés szlikség szerint, a Vallalkozd (vagy meghbizottja) jelenlétében torténik. Az
ellendrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzokionyvbe foglaljak.

2.3. Ha az ellen6rzés soran a Megrendel6 az utasitasi jogét helytelentl gyakorolja, az okozott
tobbletkdltségért feleldsséggel tartozik.

3. A Megrendel6 kotelezettségei

3.1. A Megrendels véallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges Kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentaciot 3 pld-ban - a jelen Szerzddés aldirasaval egyidejlileg - a Villalkozonak
atadja. A kiviteli tervek esetleges hibajaért a Megrendelé a Vallalkozoval szemben nem tartozik
felelésséggel,

3.2. A Megrendeld kdteles V.1. pontban régzitett idopontig a kivitelezés munkatertiletét a
Viallalkoz6 részére atadni.

3.3. A Megrendel? kiteles a Szerzddés IV.1. pontjaban rigzitett vallalkozoi dijat a Vallalkozé
részére megfizetni.

VII. A Véllalkozo jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkoz6 jogosult a SzerzGdés teljesitése kbzben a Megrendelfnek javaslatot tenni
egyes munkak elhagydsara, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdasagosabb kivitelezés,
illetve a késébbi optimalis lzemeltetés érdekében a kozbeszerzési dokumentumokban
(Mliszaki leirdsban) foglaltak betartdsival. A Szerzddés azonban csak a Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfelelden {rasban médosithato.
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2. A teljesites modja vonatkozasdban a Villalkozd kételes a jelen Szerzddés alapjén a
Megrendelo altal a kozbeszerzési dokumentumokban (Mdszaki leirasban) részletesen
meghatarozott miiszaki kovetelmenyeknek, eldirt mindségi elvarisnak, a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban (ez alatt leginkibb az eurdpai szabvdnyokat, eurdpai
miiszaki engedélyt, kozdés mszaki elirdsokat, nemzetkozi szabvdnyokat, az eurdpai
szabvanylgyi szervezetek altal létrehozott egyéb miszaki ajanlasokat atiiltetd nemzeti
szabvanyokat, vagy ezek hidnydban nemzeti szabvanyokat, nemzeti miiszaki
engedélyeket, illetve nemzeti miiszaki elGirasokat kell érteni) foglaltaknak megfeleléen
kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.

3. A Villalkozd koteles a kivitelezés elvégzését Ugy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerd, gazdasdgos, zavarmentes és hataridére torténd
ellatdsac,

4. A Vallalkozo kételes a vonatkozd jogszabilyok eldirdsainak betartasival legkés6bb a
szerzddésben megjeldlt hatdridSig elvégezni a jelen Szerz6dés szerinti tevékenységeket.
Vallalkozo koteles a jelen Szerzdédés szerinti munkdkat a kdézbeszerzési dokumentum
részét képezd miszaki lefrdsban foglaltak, a Megrendeld utasitisai, az illetékes
hatésdgok/ellendrzé szervek esetleges utasitdsai/kdzlései szerint elldtni.

5. A Villalkozd a kivitelezés soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd szemeélyeket alkalmazni illetve igénybe venni, A Villalkozd koteles a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsdgvédelmi, tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi és
egyeb vonatkozo szabalyokat a tevékenység végzése sordn betartani és betartatni, az
ezen kotelezettség elmulasztisabdl eredd - a Megrendelfnek, illetve harmadik
személyeknek okozott - karokért felel6sséggel tartozik. A  munkavédelmi,
biztonsagvédelmi, tlizvédelmi és Kkoérnyezetvédelmi szabdlyokra az Altalinos
jogszabalyok az irdnyaddak, a jelen SzerzGdés szerinti Kivitelezést érintd és a teljesfrés
helye tekintetében irdnyadé esetleges specialis szabalyokrdl a Megrendel6 4ltal kijelslt
személy(ek) ad(nak) felvildgositast.

6. A Vallalkozd kdteles a munkalatok elvégzésére vonatkozé jogszabalyi eldirdsok szerint
felel6s miszaki vezetSt kinevezni, aki a polgari jog szerint felelds az dltala kinevezett
épitésvezetd tevékenységéért, és err6l a MegrendelSt késedelem nélkiil irasban
tdjékoztatni. A Vallalkozd kdteles biztositani, hogy a felelds m(szaki vezeté a
kételezettségeit a vonatkozo jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse.

7. Vallalkoz6 koteles - az ajanlatianak részét képezd jotallds, a otallasi idészak ideje alatt a
hiba bejelentésétdl szamitottan a kivitelez6i hibdk kijavitisianak megkezdésére és a
kornyezetvédelmi vallalasainak megfelelden - az alabbi kiivetelmények betartdsdra:

Jotallis .hé

A jotallasi idészak alatt a kivitelez6i hibak
kijavitdsdnak , a Megrendelé munkanapon 8:00-
18:00 ora kozott torténd értesitését kovetd elsod
munkanapon 8:00 oOrat6l szAmitottan térténd
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torténd bejegyzés Gtjan is, Kivételt képez az olyan eseményrd! vagy cselekményrdél vald
jelentéstétel, amelynét halaszthatatlan intézkedés szitkséges.

A Vallalkozé kételes &llandd helyszini képviseldje 4ltal biztositani a szikséges
szakfeliigyeletet és szakmai iranyitdst, a felel6s miiszaki vezetést. Az épitési naploban
bejegyzéseket {magallapitisokat, megjegyzéseket, kifogdsokat, stb.) kizardlag a
naplobejegyzésre jogosult személyek tehetnek,

VIIL. Felek szerzddéses kotelezettségei az egyiittmiikidés keretében

1. A Felek szerzddés teljesitése érdekében kolcsonosen egylittmiikddve kételesek eljarni. Az
egylittmiikodés sordn a Feleket kilcsondsen tajékoztatasi, értesitési és figyelem felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan korilmény tekintetében, amely a szerzddesszeri
teljesitést befolyasoihatja,

A Villalkozé értesitési kotelezettsége kiléndsen kiterjed a teljesités min8ségét,
hataridejét érintd korilményekre, a pétmunkak elvégzésének szilkségességere.

A Megrendeld értesitési kotelezettsége kildndsen a szerz6dés milszaki tartalmat
meghaladé munkék elvégzésére iranyuld igényei tekintetében 4ll fenn.

2. Az egyittmiikodés keretében mindegyik fél kiteles képviselfje utjan részt venni a masik
fél altal kezdeményezett kooperaciés megbeszéléseken. Minimilisan két hetes
gyakorisaggal a Vallalkozé koteles kooperdciés megbeszélést tartani, melyre a
Megrendel6t és annak miiszaki ellendrét is irdsban kételes meghivni.

3. A Felek kotelesek minden intézkedést megtenni a karok megel6zése, valamint az
esetlegesen bekovetkezett karok enyhitése érdekeben.

4. A Felek kijelolik felelds képviseldiket, akik dket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszinen
teljes jogkdrrel képviselik. Ha a képvisel8k személyében vialtozds kévetkezne be, Ggy
errdl a masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képvisel6k személyében bekévetkezd
viltozas az irasbeli kdzléssel egyidejileg valik hatalyossa.

4,1, A Megrendel$ miiszaki ellendre- teljesités igazolds kiaddsdra jogosult:

Név: Majoros Sandor

Cim: 3100 Salgotarjan, Martirok u 4.
Telefon/Fax: +36 32511714

E-mail; ms.guadrat@chello.hu

Kamarai névjegyzéki szdm:  ME E 12-0042

4.2. A Vallalkozo felelds mszaki vezetdje:
Név:
Cim:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kamarai névjegyzéki szam:

4.3 Elektronikus épitési naplé vezetésre/bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérol;
Néy:
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Cim:

Telefon/Fax;
E-mail;

NOJ szam :
Vallalkozb részérdl:
Név:

Cim:

Telefon/Fax:

E-mail:

NUJ szdm:

. A Megrendelé miiszaki ellenfrének a jogkore kiterjed kiiléndsen a kivitelezés
mennyiségi és minfségi miszaki ellen6rzésére, a részteljesitések és ezek alapjdn
benyijtott szamlak leigazoldsdra, az épitési naploba torténd bejegyzések eszkozolésére, a
miiszaki dtadds-atvételi eljarasban vald részvételre,

. Pétmunka csak a Megrendeld cégszer( irdsbeli elrendelésével végezhet.

. A Villalkoz6 felelds miiszaki vezetdjének hatdskore kiterjed a kivitelezési helyszinen
a munkalatok teljes jogkorrel torténd felligyeletére és irdnyitasdra, a Vallalkozé nevében
és képviseletében barmely ezzel kapesolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozohoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatdlyos Atvételére. A felelés miiszaki
vezetd személyének megvaltoztatisa esetén arrdl haladéktalanul irdshan értesiteni kell a
Megrendelét.

. A Megrendeld barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Véllalkozd
felelds miiszaki vezetdje Gtjdn koteles gondoskodni arrdl, hogy az ellenérzés feltételei
biztositottak legyenek, igy pl. koteles elGzetesen értesiteni a Megrendeld miiszaki
ellendrét arrél, ha valamely munkarész eltakardsra keriilne, tovabba, ha valamely
alvillalkozdé részmunkdjinak Vallalkozé altali atvételére keriil sor.

- AKkivitelezést munka folyamatéra vonatkozé minden jévahagydst, megtagadast, utasitast,
értesitést a Vallalkozé részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felelds miiszaki vezetd atvette a Megrendelstdl,

10. A Villalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bek. b.) pontja alapjan a Szerzédés

teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetGve teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelst
haladéktalanul értesiti,

IX. Alvallalkozék

1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan az alvallalkozéi teljesités Gsszesitett

ardnya nem haladhatja meg a Szerzddés értékének 65%-dt. Az alvillalkozdknak a
Szerzodés teljesitésében valo részvétele ardnyat az hatirozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a Szerzddés dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébél.

2. A Véllalkoz6 a kozbeszerzési eljaras soran tett Ajinlatdban megjelolt, tovibba a Szerzddés

megkotéseének idépontjdban a Megrendeld részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvallalkozé igénybe vételére jogosult. Vallalkozé a Szerzd8dés megkdtésének
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1.

2.

idépontjaban, majd - a késdbb bevont alvillalkozék tekintetében - a Szerzédés
teljesitésének idotartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzesi eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatit benyijtani arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvdllalkozd nem 31l a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
el6irt kizard okok hatalya alatt,

lFelek régzitik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjin épitési beruhdzas esetén a
teljesitésben részt vevd alvillalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerzddés
értékenek 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremikodést.

A Vallalkozé a teljesitéshez az aldbbi alvdllalkozokat veszi igénybe, melyek
igénybevételével kapcsolatosan nyilatkozza, hogy az igénybe venni kivant alvallalkozék
egyike sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaban foglaltak
szerinti all kizdré okok hatalya alatt;

cégnév:

székhely:

adoészam:

A Vallalkoz6 a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapjan ugy fele] az altala igénybe vett
alvallalkozok, vagy barmely kozremiik6dé magatartisaért és szerzfdésszeri
teljesitéséért, mintha maga jarna el.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27, § (2) bekezdése alapjén
Véllalkozé az alvéllalkozéval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaraddsdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb az alvéllalkozoi szerz6dés szerinti, dltalinos forgalmi add nélkil szdmitott
ellenszolgaltatis 10%-4t eléré biztositékot kéthet ki,

X. MiiszaKi Atadas-atvételi eljaras

A miiszaki dtadas-atvételi eljarasra a Kbt. 135. § {2) bekezdésében, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkozo rendelkezései irdnyadoak.

A Vallalkozo koteles a Megrendel&t a teljesitett feladatok elvégzésérdl (készre jelentés)
irasban értesfteni, amely értesitésben a Villalkozé koteles megjeldIni a miiszaki atadds-
atvétel megkezdésének javasolt iddpontjdt. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan
idopontban kell megkiildenie/az e-fénapléban kezdeményeznie, hogy annak Megrendel
altali kézhezvétele legalabb a miiszaki dtadas-dtvéte]l megkezdésének javasolt idGpontja
el6tt 15 nappal biztositott legyen.

A TFelek szikség esetén egyeztetnek a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének

id8pontjardl. A miiszaki 4tadds-atvétel megkezdésének idSpontja azonban ez esetben
sem tlizhetd ki az errdl sz6ld értesités Megrendel® altali kézhezvételét kbvetd tizendt
(15) napon, valamint - amennyiben a mfiszaki atadds-atvétel megkezdésének javasolt
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idépontja még a teljesitési hatdrid6n beliil van, Ggy - a Szerzédésben foglalt teljesitési
hatdridén tali idépontra,

A keszre jelentéssel egy idében a Villalkozé kételes a szerzddésben és a vonatkozd
jogszabdlyokban foglalt dokumentumokat (,D” terv, beépftett anyagok, termékek
megfeleldségi igazoldsai, mindség-ellendrzés igazolisai, stb.) 3 példanyban a Megrendeld
részére atadni,

A miszaki atadas-atvételi eljarast a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjdn annak
megkezdésétdl szdmltott harminc (30) napon beliil be kell fejezni, Amennyiben
Megrendeld a Villalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés) az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére a 2. pontban meghatdrozott hatarid6t koévetd tizenst (15) napon belil
nem kezdi meg az atadas-dtvételi eljirist, vagy megkezdi, de a jelen pontban
meghatarozott hatéridében nem fejezi be, a Villalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast a
Megrendeld koteles kiadni.

A miszaki atadas-dtvételi eljarasrol jegyzdkonyvet kell késziteni és azt az e-fénaplohoz
mellékletként csatolni. A jegyzdkdnyv aldirdsra torténd eldkészitése a miiszaki ellendr
feladatkére.

Megrendeld és a miiszaki ellenér kételes a miiszaki dtadds-dtvétel soran megvizsgalni az
elvégzett épitési tevékenységgel kapcsolatosan a SzerzGdésben foglaltak teljesiilését, A
miszaki atadds-dtvétel sikeres, amennyiben a kivitelezés a szerzédésben foglaltak, a
jogszabalyban eldirtak és a kivitelezési dokumentéciéban meghatirozottak szerint
téreént.

Amennyiben a tevékenységnek hibdja van, a Felek a hibakat, hidnyossigokat és a javitssi
hatariddt, - amennyiben relevans - a hibas részékre vonatkozé ksltségvetési 6sszegeket a
miszaki atadds-dtvételrdl szolo jegyz6konyvben rogzitik. A teljesités igazolds a
jegyzOkdnyv tartalmanak megfelelden (a 191/2009. (IX. 15.)} Korm. rendelet 32. § (8)
bekezdése) keriil kiadasra.

XI, Szerzddést biztosité mellékotelezettségek, szerzddésszegés

1. Késedelem

1.1

1.2.

1.3.

. A Megrendeld késedelembe esik, ha

» a SzerzOdesben rogzitett vallalkozasi dijat hatariddben nem, vagy csak részben fizeti
meg; illetve

* a szerzGdésszerlien felajdnlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Villalkozo
szerzodésszerlen teljesiteni tudjon.

A Megrendeld koteles megtériteni a Villalkozdénak a késedelembdl eredd karat kivéve,
ha bizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kfvil ess, a szerzddéskotés
idépontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvirhat6, hogy a
kériilményt elkerilje, vagy a kirt elharitsa.

A Villalkoz6 késedelmesen teljesit, ha a jelen Szerzédésben, valamint a Megrendeld
dltal megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébdl kétségteleniil megallapithatd
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vonatkozdsaban eredménytelentil eltelt.

1.4. A Vallalkozo koteles megtériteni a Megrendel6nek a késelembd! eredd kirat, kivéve,
ha a Villalkozé bizonyitja, hogy a késedelmet ellenfrzési kérén kivil esd, a
szerzodéskotés idGpontjaban el6re nem lathatdé korilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a koéridlményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Megrendeld a
késedelembe esés elsd napjan - figyelembe véve Megrendeld hivatali munkarendjét -
kételes a Vallalkozot felszdlitani a teljesitésre.

1.5. Vallalkozdé a szerzddésbe foglalt teljesitési hatdridd késedelmes teljesitése esetén, a
késedelem minden naptari napja utan a vallalkozéi dij 0,5 %-a mértékii késedelmi
Kotbért kiteles fizetni. A késedelmi kétbér maximalis mértéke a vallalkozéi dij
20 %-a lehet. Felek rogzitik, hogy a késedelmi kétbér maximalis mértékének
elérését kovetden Megrendeld a Szerzdidés jelen fejezetének 3.1. pontjdban foglaltak
szerint - mint sulyos szerzddésszegési okként - jogosult jelen Szerzédéstdl elallni,
illetve jelen Szerzodést felmondani.

1.6, Az értékelési szempontok kozott szerepld kérnyezetvédelmi viallaldsok be nem
tartasa esetén a Vallalkozo 100 000 Ft / be nem tartott alkalom, kotbért koteles
megfizetni a Megrendelének,

1.7. A Megrendeld a késedelmi kithért jogosult szdmla kibocsatisa Gtjan érvényesiteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben valasztdsa szerint azt a Véllalkozé
szamlajaba beszamitani.

1.8, A Megrendeld - fliggetleniil attél, hogy a Vallalkozé a késedelmét kimentette-e¢ -
kévetelheti a teljesitést (a késedelmi kéthér megfizetése nem mentesfti Vallalkozot a
teljesités al6l), vagy ha a késedelem kdvetkeztében a Szerzédés teljesitéséhez fiizddd
érdeke megsziint eldllhat a Szerzddéstdl illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1.
pontjaban foglaltak szerint. A Vallalkozé késedelme a Megrendelé egyideji
késedelmét kizarja,

2. Hibas teljesités

2.1. A Villalkozé szavatossdgot vdllal azért, hogy jelen Szerzddésben meghatirozott
kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabdlyokban, a Megrendelé eljdrast
megindito felhivasaban, a kozbeszerzési dokumentumokban (killonos tekintettel a Miiszaki
lefrasban), a Villalkozé Ajanlatiban, a jelen Szerz8désben valamint a vonatkozd
szabvanyokban meghatirozott mindségi és egyéb kovetelményeknek, illetve
rendeltetésszer(i hasznalatra tovabba a célzott hatas kivaltasara alkalmasak.
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2.2. A Véllalkoz6 hibasan teljesit, ha a Szerz&désben meghatarozott kivitelezés nem felel meg
a jelen fejezet Z.1. pontjdban meghatirozott kivetelményeknek. A Villalkozé abban az
esetben is hibasan teljesit, ha a SzerzGdésben vallalt kotelezettségeit megszegi. Amennyiben
a hibas teljesités észlelése kirében a Felek kozott vita mertl fel, és szakértd igénybevétele,
vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak kdltségeit a Vallalkozo koteles megtériteni,

2.3, Amennyiben a Véllalkozd a Szerzédés VIL. 7. pontja szerinti kérnyeztvédelmi vallallasi
kotelezettségét megszegi, abban az esetben — minden ilyen szerzédésszegési alkalommal - a
Vallalkozo nettd 100.000.- Ft hibas teljestési kitbért koteles fizetni a Megrendelonek.

2.4. A hibas teljesitésre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok.

3. Meghidsulas

3.1. Megrendel6 az alabbi silyos szerzddésszegési esetekben a Szerzodést felmondhatja
illetve a 5Szerz6deéstdl eldllhat és ezen esetekben Megrendelé meghiusuldsi kétbér
érvényesftésére jogosult:

« ha a teljesités sordn nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkoz6 az épitési beruhazast csak
olyan szadmottevd késéssel, illetve hibdsan tudja elvégezni, hogy a Megrendeldnek a Ptk,
6:140. § (1) hekezdés szerint a Szerzddés teljesitéséhez flz6do6 érdeke megsziint,

» akésedelmi kétbér maximdlis mértékének elérését kévetden (ide nem értve azt az esetet,
ha a Megrendel6nek a Szerzddés teljesitéséhez fliz6dd érdeke nagyobb);

« amennyiben a Vallalkozd jelen 5zerzédés teljesitesét jogos ok nélkiil megtagadja, illetve
olyan okbdl, amelyért felel6s, nem teljesit;

» ha afelmonddsra, illetve elallasra a Vallalkozo egyéb silyos szerzddésszegése adott okot.
(Egyéb silyos szerzddésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerzOdésszegd magatartas
kovetkeztében a szerzédés targyanak jelentds, meghatarozo része nem teljesil).

3.2. A 5zerzddés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllas/felmondds eseten az
elillas/felmondads napja a Megrendeld altal a Villalkozéhoz intézett frasbeli nyilatkozat
Vallaikoz6 részére igazolt kdzlésének a napja.

3.3. A meghiisulasi kitbér mértéke a Szerzddés jelen fejezetének 1, pontban rigzitettek
szerinti Megrendeld altali felmondasa illetve attol valo elallasa esetén a vallalkozéi dij
20 %-a.

3.4. A Megrendeld a meghiasulasi kotbért jogosult szdmla kibocsdtdsa utjan is érvényesiteni,
illetve a Kbt 135, § (6) bekezdése szerinti esetben vilasztisa szerint azt a Villalkozd
szamlajaba beszdmitani. Felmondis illetve eldllds &s meghitsuldsi kotbér érvényesitése
esetén a Megrendeld tdbbé nem kdvetelheti a Szerzddés teljesitését a Vallalkozotol.

3.5. A Megrendel$ a kétbérek mellett érvényesitheti a kdtbért meghaladé karat. A Felek
rogzitik, hogy barmely nem szerzédésszeri teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a
Megrendel§ részérdl nem értelmezhetd joglemonddsként azon igényrdl, amelyeket a
Megrendeld szerzodésszegés esetén érvényesithet.

4. |6t4llas
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4.1. A Villalkozd a kivitelezés tekintetében teljeskord jotdllast kételes vallalni, melynek
idétartama a sikeres miiszaki dtadds-dtvétel lezdrdsstdl szdmftott ... hénap.

4.2. A jotallas iddtartamadnak lejartat kovetden a Megrendeldt a Vallalkozo hibas teljesitése
esetén a Ptk eldirasainak megfeleld szavatossagi jog illeti meg. A Vallalkozd a hatidlyos
jogszabalyoknak megfeleld szavatossagi jogokat vallalja.

5. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapjan
kiteles a szerzédésszegésbdl eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentalni.

6, Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjin Megrendel6
koteles bejelenteni a Kozbeszerzési Hatésdgnak, ha a Véallalkoz6 jelen Szerzédésben rigzitett
kitelezettségeit silyosan megszegi és ez a szerzddés felmondasahoz, attdl valo elallashoz,
kartérites koveteleséhez, vagy egyéb a SzerzGdésben rigzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkoz6 olyan magatartasaval, amelyért felelds,
reszben vagy egeszben a Szerzodés lehetetleniilését okozta.

XII. A szerz6dés mbdositisa

1. A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfelelden médosithaté.

2. A Felek rbgzitik, hogy nem mindsiilnek szerzfdésmodositdsnak a Felek adataiban
bekovetkezett viltozasok, melyeket kiteleselk egymas felé - a valtozast kdvetden -
haladéktalanul jelezni.

XIIL A szerz8dés megsziinése

1. A Szerz6dés megsziinik:

- a teljesitéssel,

- a teljesités lehetetlenné valasaval,

- ha a Megrendel6 a Vallalkozo silyos szerzfdésszegése esetén a Szerzédés XI. fejezetének
3.1. pontjaban foglaltak szerint elall a Szerzddéstd, illetve felmondja azt,

- a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendel6 Altali felmonddssal/eldll4ssal,

- vis maior esetén,

- ha a Vallalkozd6 a Megrendeld sulyos szerzodésszegése esetén - a Szerzddés jelen

fejezetének 6. pontja szerint - elall a Szerzddéstdl, illetve felmondja azt,

- ha a Villalkoz6 ellen felszidmolasi vagy csOdeljaras indul, vagy a Villalkozé elhatdrozza

végelszamolasit, illetve ha a Vallalkoz6 jogutod nélkiili megsziintetésére iranyulo eljaras ala

keril. A csGdeljardsrél és felszdmoldsi eljarasrdl szdl6 1991. évi XLIX. torvény (Cstv.) 11. §

(2) bekezdés h) pontja alapjan az ad6ssal kotdtt szerz6déstdl nem Jehet eldllni, vagy azt nem

lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az addés csédeljdrast kezdeményezett vagy a

fizetési haladék idétartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék eldtt

keletkezett tartozédsait, gy a Villalkozé ellen indult csédeljdrds miatti jelen Szerzddeés

megsz(inési eset aldl kivételt jelent a Cstv, hivatkozott 11. § (2) bekezdes h) pontja.

is maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kiviil 4116, egyik Félnek sem felrohato
eseményeket, amelyek a jelen Szerz6dés hatalyba 1épését kévetben alltak eld, és amelyek
megakadalyozzak a Szerz6dés teljesitését vagy tovabbi teljesitését, de kovetkezményeit
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a Felek nem lathattdk elére, llyen események kiilondsen, de nem kizdroélagosan pl.:
természeti/id6jarasi katasztrofak, tz, drviz, jarvany, haboris és egyéb polgdri/politikai
konfliktus, tovabba amit a Felek kozdsen annak allapitanak meg, sth, Ha vis maior esetén
az adott Félnél érdekmiilas kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerzédést felmondani,
vagy a SzerzGdéstél elallni.

3. Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy -~ a Ptk-ban foglaltak szerint - a
Szerztidéstdl elallhat, ha:
a) feltétlen(l! szikséges a Szerzddés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt
141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Véllalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé
szemelyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139, §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredd valamely
kitelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortent, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

4. Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
eldllni, ha a Szerz6dés megkétését kovetden jut tudomdsara, hogy a Villalkozo
tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljdrdsbal.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz8dédsse] érintett feladata ellatdsdrdl
gondoskodni tudjon - ha a Villalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlentl 25 %-ot
meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szemeélyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjidban meghatirozott feltétel, vagy a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlenil
25 %-ot meghaladd tulajdoni reszesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt, 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6, Amennyiben a Megrendel$ a jelen Szerzddésben vallalt 1ényeges kotelezettségét sulyosan
megszegi, és azt nem orvosolja a Vallalkozé felszélitasanak kézhezvételétdl szamitott 10
napon - illetve a Felek kozos megegyezése alapjan megallapitott esszerd hataridén -
belil, Vallalkozd jogosult a Szerz6déstd]l eldllni illetve a Szerzédést felmondani a
Megrendel$hoz intézett frasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondas/elallas napja a
nyilatkozat Megrendeld részére igazolt kézlésének a napja.

7. A Felek titoktartdssal, jogvitikkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kdtelezettségei a
jelen Szerzédés barmilyen okbdl torténd megsz(inését kovetben is fennmaradnak, €s

kotelez6 érvény{iek a Felekre.
8, A SzerzBdés barmilyen okbdl térténd megsziinése esetén a Felek kételesek

haladéktalanul elszdmolni egymaéssal, és a Villalkoz6 kdteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszerii dllapotban visszaszolgaltatni a Megrendel6nek a teljesités helyét, illetve
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a Viéllalkozd kételes haladéktalanul elszillitani a teljesités helyén taldlhatd, sajit
tulajdondban vagy rendelkezése alatt all6 eszkozeit.

XIV. Zaro rendelkezések

. A Felek a jelen Szerz6dés létrehozasa és teljesitése kapesan tudomadasukra jutott adatokat
tuzleti titokként kotelesek kezelni, figyelemmel a Kbt vonatkozé rendelkezéseiben is
irtakra.

1.1, Amennyiben a Szerzddés teljesitése soran a Felek mindsitett adatokba nyernek
betekintést, vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informdcios dnrendelkezési jogrél
és az informdcidszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIIL torvényben foglaltaknak megfeleléen
eljarni.

1.2, A Felek kételezik magukat arra, hogy védik és érzik a jelen Szerzfidés teljesitése
soran tudomdsukra jutott adatokat, informdécidkat, dokumentumokat, és minden
eréfeszitést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelé védelmét biztosftsak. igy
kiildnosen gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen
Szerzodés teljesitése kapcsdn bizalmas adathoz hozzdférhetnek, betartsik az
adatvédelmi jogszabdlyok el6irasait, illetve, hogy ezen adatokhoz ¢sak azok férhessenek
hozz4, akik jogosultak azok megismerésére és felhasznaldsdra.

1.3. Nem mindsil izleti titoknak az allami koltségvetés felhaszndlasdval kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossigra hozatalat kiilén
térvény kézérdekbdl! elrendeli. A nyilvinossigra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - igy kiilonosen a technoldgiai eljardsokra, a miiszaki megolddsokra,
a pyartasi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai médszerekre, toviabbd a know-
how-ra vonatkozd adatokhoz - valé hozzédférést, amelyek megismerése az izleti
tevékenység végzése szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadalyozza meg a kozérdek(i és a kozérdekbdl nyilvinos adat megismerésének
lehetdséget.

1.4. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy az Allami Szamvevdszék vizsgilhatja az
allamhdztartds alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartds
alrendszereinek vagyonat érintd szerzddéseket a Megrendel6nél, valamint azoknal a
szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzédés teljesitéséért feleldsek, tovabba a
Szerzddés teljesitésében kézremiikods valamennyi gazdalkodé szervezetnél,

1.5. A Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy a jelen Szerz6dés lényeges tartalmardl szoio
tajékoztatast, illetve a nyilvdnossdgra hozatalt a Megrendeld az uzleti titokra
hivatkozdssal sem tagadhatja mepg az informaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informdcidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIl. torvény 26. § (1) bekezdésében, 32. §
rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének I11.4. pontjaban irtak
alapjan.

1.6. A Felek felelésséggel tartoznak minden olyan karért, amely a Szerzodés jelen
fejezetének 1, pontban koérdlirt adatkezelési, titokrartdsi kotelezettségiik
megszegéesébodl szarmazik.
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2. A Vallalkozé a Szerzédés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrdl sz6ld 2011.6vi CXCVI torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathatd szervezetnek minésiil, és véllalja, hogy amennyiben ezen mindségében valtozas
kovetkezik be, arrdl haladéktalanul irasban tajékoztatja a Megrendelét,

3, Felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsfdlegesen békés iiton,
targyaldsok atjan kivanjak rendezni, és csak abban az esetben fordulnak birésaghoz,
ha a tdrgyaldsos rendezés a vita alapjaul szolgilé ok felmeriilésétél szamitott 30
napon beliil nem vezetett eredményre. Felek megdllapodnak abban, hogy a
Szerz6désbdl eredd jogvitak elbirdldsa kapcsdn alavetik magukat - hataskortol
fliggéen - a Balassagyarmati Jardsbirésig, illetve a Balassagyarmati Torvényszék
kizdrolagos illetékességének.

4, A jelen Szerzldésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk, a Kbt., valamint az egyéb
kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései iranyadéak.

A Felek a jelen Szerzédést annak attanulmanyozisa és értelmezése utin, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, az alulirott helyen és iddben jovahagyolag 6 példanyban irjak ala.

Melléklet:
1. sz. biztositasi kétvény

2.5z2. melléklet atlathatésagi nyilatkozat

Kozbeszerzési dokumentumok és Vallalkozd ajanlata- amely fizikdlisan annak nagy
terjedelme miatt nincs a szerzédéshez csatolva, annak 1-1 pld-a mind a Megrendel6nél, mind
a Villalkozonal megtalilhaté

Kelt:

Megrendel6 Vallalkoz6
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2.5z, melléklet

Atlathatdsagi nyilatkozat

F Y TTY 1] « S, TR e e e ra e e be e £ebe e e st snmres ses weenmint a
P b bttt e e e ees e ar s e e (Vallalkozd neve, <cime) képviselbje
blintetbjogi és polgari jogi feleldsségem tudatiban - ,Vallalkozisi szerzdés az

Nogrédmegyer Kozség Onkorményzat egyes kozintézményeinek energetikai
korszerdsitése” cimd és TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00065 azonosité szimi” tamogatdsi
szerzdéshez kapcsolodo épftési munkik elvégzésére ,targyl kozbeszerzési eljards soran -
nyilatkozom, hogy az dltalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6ld 2011, évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az dllamhdztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. tdrvény
es az dllamhdztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl sz6lo6 368/2011. (Xil. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjan atlithat6 szervezetnek mindsiil.

R N IR L R LR L L L L LI L] A v4daaMddd it nnnnnn

cégszer(i aldiras

A nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI tirvény

3.% (1) E tbrvény alkalmazésiban

1, dtldthatd szervezet:

a)? az allam, a kltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi onkormdnyzat, a nemzetiségi onkormanyzat, a trsulds,
az egyhazi jogl személy, az olyan gazdalkodé szervezet, amelyben az allam vagy a helyi énkormanyzat kiilén-
kilén vagy egyiitt 100%-o0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi
helyhatosag, a kiilfoldi allami vagy helyhatésagi szerv és az  Eurdpai Gazdasagi Térségril szold
megdllapodasban részes allam szablyozott piacira bevezetett nyilvanosan miikodé részvénytarsasag,

b) az olyan belf6ldi vagy killfsldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet,
amely megfelel a kévetkes feltételeknek:

ba}t tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérd]l  és
megakadalyozasardl 52010 thrvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhets,

bh) az Eurdpai Unié tagédilamdban, az Eurépai Gazdasdgi Térségrél sz616 megallapodésban részes sllamban, a
Gazdasigi Egyiittmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban vagy olyan 4llamban rendelkezik
adoilletdséggel, ameliyel Magyarorszignak a kettés addztatias elkerilésérsl szl egyezmeénye van,

bc) nem mindsil a tirsasdgi adérél és az osztalékadérdl sz6lo torvény szerint meghataroszott ellendrzot
kizlféldi tarsasagnak,

hd} a gazdalkodé szervezetben kozvetleniil vagy kizvetetten tiibb mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkod6 szervezet tekintetében a ba),
bb) és bc) alpont szerinti feliételek fennallnak;

¢} az a civil szerveset és a vizitirsulat, amely megfelel 3 kivetkezé feltételeknelk:

ca} vezetd tisztségvisel 6t megismerheték,

th) a civil szervezet és a vizitdrsulat, valamint ezek vezetfl tisztségviselSi nem atlathatd szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghalad6 részesedéssel,

ce) székhelye az Eurdpai Unio tagillamaban, az Eurdpai Gazdasdgi Térségrdl sz6ld megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egytattmiikédési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszdgnak a kettds adoztatas clkeriilésérél szold egyezménye van;
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