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Szaktervezoi nyilatkozat

Projekt: Napsugar Ovoda f(itési rendszerének korszerusitése
Cim: 3132, Nogradmegyer, Ovoda ut 4. 449/2 Hrsz.
Védettség: Nem védett

Szakag: Eptiletgépészet

Szaktervezé: Barczi Ferenc éptiletgépész tervezdé, MMK: 01-11788-G-T
Datum: 2017.12.14.

Tervfajta: Kiviteli tervdokumentacio

Alulirott Barczi Ferenc tervezé a 191/2009. (IX.15.) Korm rendelet III.
fejezete, 9§ (5) bekezdése, és az ETV 36§ (h) bekezdése alapjan kijelentem,

hogy,

A jelen kiviteli tervdokumentacioban foglalt muszaki megoldasok
megfelelnek az ide vonatkozo toérvények (1997. évi LXXVIIIL.torvény),
rendeletek (37/2007 (XII. 13.) OTM rendelet, és 253/1997. (XII.20).
Korm.r.,-OTEK) , valamint helyi rendeleteknek, a tervre vonatkozo
szabvanyoktol és eléirasoktol eltérntink nem kellett.

Nyilatkozunk arrél, hogy a létesitmény tervezésekor egyeztettiink a
kézmuiszolgaltatokkal.

Kijelentjuk, hogy a tervezett muszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kilénésen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eléirasoknak,
A vonatkozo6 szabvanytol eltéré muiszaki megoldast nem terveztiink,

Nyilatkozzuk, hogy éptileten belill nem terveziink felallitasi engedély
koteles berendezést, rendszert.

Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv 6sszhangban van.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIl.sz. Munkavédelmi Torvény III. fejezet 19.§ és a
12/1983. (V.12.) MT sz. rendelet 6.8 (1) bekezdésében eldirtak értelmében
a kiadott dokumentacioban az egészséges és biztonsagos munkavégzeést
elésegité hatosagi eléirasokat, szabvanyokat és muiiszaki normativakat stb.
figyelembe vettik és betartottuk.

Fentiek alapjan kijelentjik, hogy a dokumentaci6 a hatalyos
munkavédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak megfelel.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendeld
munkavédelmi szabalyzataban a kivitelezési tevékenységre eldirt
munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni koteles.

TUZVEDELMI NYILATKOZAT
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e Az 1996. évi XXXl.sz. torvényben és a 45/1997(XII.29.) KTM sz.
rendeletben foglalt kotelezettségiinknek megfeleléen kijelentjiik, hogy a
targyi tervezett létesitmény kiviteli tervének készitése soran a 28/2011.
(IX. 6.) OTM rendelettel megjelent az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat, sem
OTEK-ban, sem a kapcsolodé szabvanyokban meghatarozottaktél nem
tértiink el.

A tervezéshez szlikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem. A tervezd
jogosultsag a Magyar Mérnoki Kamara Lkozhiteles weboldalan -
http:/ /www.mmk.hu/kereses/tagok - ellendrizheté.

Budapest, 2017. december 14.

Barczi Ferenc
okl. gépészmérndk
épuletgépész tervezd
Mérndk Kamara nyilvantartasi szam:
01-11788/G-T
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I. A jelenlegi dallapot ismertetése

Az épulet 1984-ben kerult megépitésre, az akkori technologiai
szinvonalon. Jelenleg U alakot formaz, északi oldalan talalhaté mind a f6,
mind a gazdasagi bejarata. A fébejarat f6lott hosszan kinyulo elétetd, a
gazdasagi bejarat felé még egy épuletszarny talalhato. Az éptilet egyszintes, a
satorteté alatt padlasfédémmel, a fészarnyakat 6sszekoté tag f6lott kisebb
lapostetés épuletbdévités helyezkedik el. Belsd elrendezését tekintve a
fébejarat fel6l sugarasan nyilnak az épuletszarnyak. A gazdasagi szarny
végében, kulén Dbejarattal megkozelitheté a kazanhaz. Az egyes
épuletszarnyakban koézlekedéfolyosokrol elérhetd kisebb-nagyobb helyiségek
talalhatoak funkcio-igények szerint. Az épulet kézepén nagyobb koézdsségi
helyiség talalhato, melyet boévitésként hoztak létre (részben lapostetés). Az
épuletkomplexum DNY-i szarnyahoz bdvitést épitettek, itt tornaszoba
talalhato. A bdévités falazoblokk falazatu, beépitetlen tetéteres, nyeregtetds —
hasonloan az éptilet td6bbi jellemzd zonajahoz.

A kazanhazat az éptilet ENY-i szarnyanak végében talaljuk, 6nallé kiilsé
bejarattal rendelkezik. A gépészeti rendszert 2011-ben, palyazat keretében
automatizalt fa apritékkazannal bévitették, mely a kezel6 elmondasa szerint
altalaban hétkéznap, az 6voda nyitvatartasi idejében tizemel (kb. 9.00-16.00-
aig), ez idén tul a meglévd gazkazan (termotéka) latja el az épuletek fitését.

A fatést fenti rendszer latja el, energiahordozoja tizifa (apriték) illetve 1
db termotéka 45 ES (52 kW) gazkazan. A HMV készitést villanybojler latja el,
tipusa: HAJDU Z80EK-1, 80 literes, hételjesitménye 1800 W.

Kozponti szell6zérendszer nincs. Az épulet fUtési energidjanak
kiszolgalasa foldgazzal illetve ttzifaval torténik. A fitési rendszer szekunder
oldala oOntoéttvas tagos radiatorokat hasznal héleadoként. A beépitett
radiatorok termoszeleppel nincsenek ellatva, visszatéré torlészelepek nem
talalhatok. Az épuletben tlizjelz6 rendszer nincs telepitve. A légcsere a
nyilaszarokon keresztiil (elégtelentil bar, de) megoldott, sem aktiv sem
passziv légcseréld egységek nincsenek. Az éptiletben huitési rendszer nincs,
késd tavasztol erételjes tulmelegedés jellemzi, ami éjszakai szell6ztetéssel
enyhitheté.

A beépitett anyagok muszaki szinvonala az épités idejére jellemzé6, a
jelenleg hatalyos TNM-rendelet szerinti hatarértékeket nem teljesiti.

II. A korszeriisitett fiitési rendszer ismertetése

A korszeruUsités soran az 6voda jelenleg tizemeld rendszerébdl a meglévo
gazkazan elbontasra kerul.

Helyébe egy korszerti kondenzacios kazant terveziink.
A meglévé radiatoros futési rendszer megmarad, csupan csatlakozast
biztositunk a meglévé fitési halézat részére.
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Az épulilet szamitott fiitési héigénye: 24,4 kW

Az épulet hoveszteségének szamitasa -15 °C kulsé hémeérséklet, 20-24
°C belsé6 hémeérséklet figyelembevételével tortént. A belsé hdémeérsékletek
tekintetében a MSZ 24203-1, Oktatasi intézmények tervezési elbirasai
1. rész: Ovoddk volt iranymutato. A tervezett flitési héfoklépesé: 60/40 °C.

A kazan iddjarasfiiggd, mindségi szabalyozassal rendelkezik. A rendszer
biztositasara zart tagulasi tartalyt terveztiink be. A biztonsagi szerelvényeket
és a keringtetd szivattyukat, szabalyoz6 szelepeket a gépészeti helyiségben
helyezzuk el.

A fatési igényt a meglévé és megmaradéo BIOTTOMAT 100kW
faapritékkazan és a betervezett Buderus GB 162-35 tipusu 35kW névleges
teljesitményt zart égésterti kondenzacios falikazan biztositja.

Betervezésre kerult egy 1500literes flitési puffertarolo amit a faapriték
kazan lat el egy Laddomat 21-100 toltéegységen keresztul.

A Laddomat 21-100 to6ltéegység lehetové teszi, hogy a kazan a begyujtast
kovetéen gyorsan elérje a magas Uizemi hémeérsékletet. Felmelegiti a kazan
als6 részén talalhatdé hideg vizet, igy megel6zheté, hogy a kondenzacio
kovetkeztében rozsdasodjon a kazan. Magas és egyenletes hémeérsékleten,
lassan tolti fel meleg vizzel a tartalyt, ezaltal biztositja az optimalis
rétegzédést. A tlUz kialvasa utan a kazanban visszamarado hét a
puffertartalyba vezeti. Amennyiben aramsziinet kovetkeztében leall a
szivattyu, on-cirkulacié (gravitacio) segitségével atvezeti a kazan maradék
hojét a tartalyba.

PN || r o o G

Laddomat 21-100
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A kazan muszaki adatlapja a kévetkezad:

Logamax plus GB 162

Energiahaté-konysagi
osztaly

Mévieges
hoteljiestmeny(kKWW)
Magassag (mm)
Szélesseég

Meéhység (mm)

Mévieges hiteljestmeny
tartomany 80M80°C (KW)
Mevleges hiteljestmeny
tartomany S0/30°C (KW)
Mévieges hiterhelés
G20/G31-nél (KW)

Eves atlagos hatdzfok
SOMB0°C J S0/30°C (%)
Max. fitési eldremend

hémérséklet bealithats(*C)

Maximalis Gzemi nyomas,
fiités (bar)

Viztérfogat (kazantest)(l)

Szivathyl utanfutasiidd
BC 10-en keres=til
beallithatd min'h
Kondenzviz mennyiség
40/30°C (Vh)
Kondenzviz pH-értéke
Elektromos
teliestményfehrétel:
résziteljies terhelés (W)
Willamos véedettség
Elektromos fesziltséq /
Frekvencia W AC/Hz
CE tanisitvany szam
Halozati fogyasztas H
foldgaz 9,5 KWh/m3
(m3/h}

Haldzati fogvasztas S
foldgaz 8,13 KWhim3
(m3/h}

Rendelkezésre alio
szallitonyomas (Pa)
Fistgazcsatlakozas
csonkja, zart égéstér
esetén (mm)

GB162-15

= Termékismerteto

GB162-25

= Termékismertetn

GB162-35

= Termékismertetd

adatlap

13

695
220
485

2,7-14,0
3,1-15,2
28-144

106110

30 - 90 BC 10-es
beallthato

3 (4)1)
25

1-60/24
16

kb. 4,1
28/58

IP4x D
230/50
230050

1,52

178

85

80/125

adatlap

25

695
520
455

48233
53249
50-239

1061110

30 -50 BC 10-e=
bealithato

3 (4)1)
25

1-60/24
25

kb. 4,1
3770

IP 4 Dr
230450
230430

2,52

2,95

G0

80125

adatlap

5

695
220
485

58327
6,5-35,1
6,1-33,5

108110

30 -50 BC 10-e5
beallthato

3 (4p1)
35

1-60/24
37

kb. 4,1
51/95

IP&x D
23050
230050

3,53

3,53

95

025
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Légbheszivd csonk
meéretemm)
Egéstermék-csoport LAS-
ra rendszerre 40/30°C

&0

GE1
B23 /B33 /C13x/

a0

GE1
B23 /B33 / C13x/

&0

GE1
B23 /B33 / C13x/

;‘L’E Eg'g::ﬁz&tési oo C33%/C43x/C53x  C33x/C43x/CS3x  C33x/C43x/ C53x
g O3/ Ca3x { CB3x / C83x I C63 / CE3x
Flistgazhimérséklet
(telies terhelés) 80/60°C 63 65 67
]
Fistgazhomérseklet
(teligs terhelés) S0/30°C 42 45 48
(c)
Flistgaztomegaram
rész-iteljes terhelésnél 14/68 257107 297151
(g/s)
CO2 tartalom teljes
terhelgsnél (%) 4 9.3 :!
Szabvany kibocsatasi c c c
tényezd CO (ma/kWh) <15 <13 <13
Szabvany kibocsatasi
tinyezs NOX {mgAMh) 29 Ses s
Tomeg (kg) 45 45 43
Zajszint részterhetésnél
24 26 26

(dB (&) )
Zajszint teligs terhetésnél

" 35 35 33
(dB (&) )

A kondenzacios kazan sajat levegd-flistgazesodvel rendelkezik, mely a teté
folé vezetett. Ennek meérete 80/125 mm, a gyarto altal megengedett
maximalis épitési hossz 14 m.

A meglévé radiatorok termosztatikus szelepkészlettel lesznek ellatva,
az eléremené vezetékbe RA 2920 termosztatikus szelep a visszatérébe RLV
csavarzat kerult betervezésre. A meglévé radiatorszelepek elbontasra
kerilnek.

III. Gazellatas

Jelen tervdokumentacio a gazterveket nem tartalmazzal!

Az épuletbe tervezett gazfogyaszto késztilék Buderus GB 162-35 tipusu
35kW névleges teljesitmény(l zart égéstert kondenzacios falikazan.
Gazfogyasztasa: 3,53m3/h. A gazkazan gyari ©@80/125-as égéstermék
elvezetével rendelkezik, melyet teté6 f6lé vezetink. A levegd-fistgaz csoébe
tisztitoidom helyezendé. A gazkazan zart égéstert1 ,,C” tipusu készulék, mely
a helyiség levegétél fliggetlen, szabadtérbdl szivja be az égéshez sziikséges
leveg6t. A koaxialis fustgazelvezetd- égési levegépotlo rendszer tipusa
Buderus DO. Megengedett maximalis hossz 14m.

A fit6 helyiségben nem kerult kiépitésre mesterséges szell6zd, mivel a
gazkészulék zart égéstert1 €s ezért nem igényli.
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IV. Bontasi munkak

A tervezett gépészeti rendszerek kivitelezése el6tt a meglévé gépészeti
rendszerek bontasat sztikséges elvégezni.

A beruhazas soran a Megrendel6 kérésére a munkalatok
koltséghatékony elvégzése is cél. Ennek érdekében mar a bontas alatt is ezt
szem el6tt tartva szikséges eljarni. A meglévd gépészeti berendezéseket
roncsba bontassal kell bontani.

V. Kivitelezoi eloirasok

A rendszerek kivitelezését a terveknek megfeléen, 1. 0. minéségben kell
elvégezni. A tervektdl eltérni kizardlag a tervezd, megrendeld, muszaki ellendr
irasos hozzajarulasa alapjan szabad.

A kivitelez6 szakembernek a vonatkozo személyi feltételeknek meg kell
felelnie (megfeleld szakképzettség, életkor, egészségligyi feltételek, stb.)

A kivitelezést minden tekintetben szakszerien és a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Kivitelezés soran feltart hianyossagokat, tervhibakat, akadalyokat
Kivitelez6 koteles haladéktalanul Megrendel6é tudomasara hozni.

Kivitelezés soran Kivitelezének Epitési e-naplot kell vezetnie. A
bejegyzések rendszeres ellenbérzése és ellenjegyzése a szokasos modon
torténik.

A munkateriileten anyagot tarolni kizarolag a kijel6lt miiszaki ellendrrel
tortént megallapodas szerint lehetséges. A tarolashoz biztositani kell a
rendeletekben, gépkonyvekben eléirt feltételeket. Szabadban kizarolag
megfeleléen csomagolt és védett anyagok tarolhatok.

A gépek muszaki dokumentacioit a kiviteli tervekkel egytitt az irodaban
kell tartani. Ezen dokumentumok az atadasi dokumentacio részét képezik.
Az egységek szallitasakor mindig a gyarto cég utasitasainak megfeleléen kell
eljarni.

Az alkalmazott segédanyagokat, tomitéseket muszaki ellenérrel
egyeztetni kell!

A csOvezetékek elzardit, szabalyzoit kénnyen kezelheté helyre kell
beépiteni. A kezelési és kozlekedési térbe balesetveszélyesen elzaro, konzol,
stb. nem helyezheté el. Minden kultéri tartot, acélszerkezetet az
épuletszerkezethez régziteni kell. A tartokat az egyszeri alapmazolas utan két
réteg fedémazolassal kell ellatni.

Csatorna szerelés kivitelezési eldoirasai:

A tervezett cseppviz vezetékek PVC anyagu csébdl és idomaibol
készulnek. A szerelésnél be kell tartani a gyartoi eldirasokat.

A csétarto szerkezeteknek horganyzott kivitelinek kell lennie,
gumibetéttel rezgéscsillapitott kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A cseppvizvezetékek lejtése 1%, amennyiben a terveken nincs ettél
eltérd utalas.
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A cseppviz vezetékeken Osszeszerelés utan tomorségi probat kell
végezni. A probarol jegyzékonyv felvétele sziikséges.

Flités szerelés kivitelezési eldirasai:

A tervezett fiitési vezetékek Geberit Mepla 6tréteglh mtianyagesé futécsoé
toldohuvelyes kotésekkel.

A csétarto szerkezeteknek horganyzott kivitelinek kell lennie,
gumibetéttel rezgéscsillapitott kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A fatési alapvezetékekre Kaiflex tipusu hdszigetelés szerelendd, 19-
19mm vastagsagban.

Minden csévezeték installaciot nyomasprobanak kell alavetni!

A cséhalozatot feltoltés el6tt csapvizzel kétszer at kell mosni, majd
ulepitéssel ellenérizni az atmosatas eredményességét. A mosas idejére a
beépitett szGrdék betétjeit el kell tavolitani. Leeresztéskor a kifolyo vizet
tomldvel a csatorna halézatba kell vezetni.

A vezetékeken szilardsagi és tomorségi probat kell tartani levegével.

Nyomasprobat kell tartani az MSZ 11413/5 el6irasainak, illetve a

Szilardsagi nyomasproba: 1 bar 10 perc.

Tomorségi nyomasproba: 150 mbar 15 perc.

Vizsgalati nyomas: 1,3-szerese a teljes nyomasnak.

Vizsgalat id6tartama: 2 ora.

Nyomaseltérés: <0,2bar.

Minden csékoétést, idomot, fittinget szemrevételezéssel ellendrizni kell!

A nyomasproba vizsgalatrol az eléirasoknak megfeleléen jegyzékoényvet
kell felvenni, melyet Megrendelé ellendérének is igazolnia kell. Csak ezutan
szabad a vezetékeket eltakarni.

A beépitett cséidomokat, elzaré szerelvényeket beépités el6tt
szilardsagra és tomorségre meg kell vizsgalni, és a vizsgalatokrol részletes
adatokat tartalmazo jegyzOkonyvet kell felvenni, illetve muibizonylatot kell
mellékelni.

Munkak elvégzése utan flGtési rendszert be kell szabalyozni.
Beszabalyozasrol jegyzékonyvet kell felvenni! A szelepek beszabalyozasi
értékeit a fitési/hGitési alaprajz valamint a fliggéleges cséterv tartalmazza.

VI. Munkavédelem, balesetvédelem, tiizvédelem

A kivitelezés soran a kivitelezd koételes maradéktalanul betartani a
kivitelezési, szerelési munkakra vonatkozo rendeleteket, eldirasokat,
kovetelményeket, valamint a vonatkoz6 egyéb rendszabalyok biztonsagi
eléirasait.

A munkak kivitelezésekor az anyagokra és szerelésre vonatkozoan az
Orszagos Szabvanyugyi Hivatal altal kiadott és a kivitelezés idépontjaban
érvényes szabvanyok, muiszaki eldirasok a mérvadoak.

Megrendeld, uzemeltetéd aktualis helyi eléirasait kivitelez6 koteles
mindenkor betartani, azokrol munka megkezdésekor tajékozodnil!

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A munka megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
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veszélyforrasokrol  tajékozodni, és a  megfelel6 ~munkavédelemrol
gondoskodni. A szerelés soran szlikséges munkavédelem a kivitelezési
technologiatol fuigg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6 Munkavédelmi
Szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges.

A tervezet berendezés kivitelezésének veszélyforrasai:

A tervezett berendezés kivitelezése soran alkalmazott technologiai
folyamatok munkavédelmi leirasa nem a tervezd feladata. A kivitelezéssel
kapcsolatos 0Osszes munkafolyamat - a szlikséges anyagok helyszinre
szallitasatol a muszaki atadasig — munkavédelmi szabalyozasa a kivitelez6
feladata.

A kivitelezés altalanos eldirasai:

A kivitelezdé vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a
munka folyaman fennallo életvédelmi és balesetelharitasi eléirasoknak és
rendelkezéseknek — kuiléndsen a létesitéssel kapcsolatos munkavédelem és
thzvédelem legfontosabb rendeletei, eléirasai: az 1993. évi XCIII. Torvény a
munkavédelemrdl és ennek végrehajtasarol szolo 5/1993 (XI1.26.) MUM
rendelet; a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egytittes rendelet (Rendelet az épités
kivitelezésrdl) kulonos tekintettel a rendelet 4. szamu mellékletére; a
35/1996. (XII.29.) BM rendelet 1. szamu melléklete az Orszagos Ttizvédelmi
szabalyzat; a 31/1994 (XI.10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsag
Szabalyzat.

Felhivjuk a kivitelez6 cég és az épittetd figyelmét arra, hogy a
munkatertileten meglévé vezetékek (elektromos kabel, egyéb vezetékek stb.)
allaganak megovasa kivitelezé feladata.

A kivitelezés és lizemeltetés biztonsagos megvalositasaért a munkaltato
felel. A biztonsagos munkavégzés kovetelményrendszerét a munkaltato
hatarozza meg. (1993. évi XCIII. Térvény.)

A kivitelezés és Uzemeltetés soran betartando eldirasokat a kivitelezd
cég elbirasai tartalmazzak. Uzembe helyezéshez a vallalati munkavédelmi
szakember hozzajarulasa sztikséges.

Az idészakos biztonsagtechnikai felilvizsgalat szlkségességét és
idészakossagat vallalati eléirasok szerint kell meghatarozni!

Minden munkavallalonak, kivitelezének rendelkezésre kell bocsatani a
munka jellegének megfelel6 6ltozkodési, tisztalkodasi, egészségligyi, étkezési
lehetdséget.

A kivitelezést szakszertien és biztonsagosan kell végezni. Munkavégzést
kizardlag olyan személy végezhet, aki mind egészségligyi, mind képesség-
képzettség tekintetében alkalmas a feladat elvégzésére.

A munka megkezdése el6tt meg kell ismerni a helyi adottsagokat,
veszélyforrasokat és kovetelményeket. Fokozott figyelmet kell forditani a
hasznalt anyagokra, anyagmozgatasra.

A munkatertleten tisztasagot és rendet kell tartani, menekulési és
kozlekedési utvonalakat meég ideiglenesen sem szabad elzarni. A
munkatertileten kizardlag a beépités alatt 1évé anyagok és hasznalt
szerszamok tarolhatok.

A kivitelez6-, Uzemeltet6- és karbantarté dolgozokat munka- és
tuzvédelmi oktatasban kell részesiteni, az oktatasrol jegyzékonyvet kell
felvenni, melyet a dolgozoknak alairasukkal hitelesitenitik kell.
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A munkahoz szikséges egyéni védoéfelszereléseket biztositani kell,
hasznalatat meg kell kévetelni!

A munkahoz kifogastalan minéségli és arra a tevékenységre alkalmas
szerszamot lehet csak hasznalni.

Kizarolag olyan hegesztdé-berendezés hasznalhato, amely
biztonsagtechnikailag mindsitett és érvényes feltilvizsgalattal rendelkezik.

A szereléshez, karbantartashoz csak olyan allas, allvany, létra
hasznalhato, amely megfelel a biztonsagtechnikai koévetelményeknek. Az
allast, allvanyt eldélés ellen biztositani (rogziteni) kell. Nem hasznalhato csak
rogzitéssel tamasztolétra. Kétagu 1létra csak biztositokotéllel, lanccal
hasznalhaté.

Magasban dolgozoknak biztonsagi 6vet, kotelet kell hasznalniuk. Az
épitkezés soran fejvédd, véddszemuiveg hasznalata kotelezo!

Dohanyozni csak a kijel6lt helyen szabad!

A munkatertileten fokozottan figyelni kell, és meg kell szintetni a
botlasveszélyes, csuiszasveszélyes, billenésveszélyes elemekre.

Figyelni kell a meleg feltiletek forrazas-veszélyére.

A kivitelezés és Uzemeltetés soran, a munkaterlleten megfelel6
vilagitasnak kell lennie.

Csoveket, egységeket még ideiglenesen sem szabad instabilan régziteni!

Munkaid6 végén a munkatertiiletet munka- és tizvédelmi szempontbol
ellendrizni kell. A munkaterillet nem hagyhato el ellenérzés és esetleges
hibaelharitas nélkul.

Ko6z6s munkatertileten dolgozo tobb szakipar esetén az épitésvezetének
(megrendelének) kotelessége a tevékenységek Osszehangolasa a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek megteremtése.

A kivitelezett rendszert érintésvédelmi szempontbél mindsiteni kell. A
mindésitést (mérést) jegyzoékonyvezni sztikséges. A kifogastalan érintésvédelmi
rendszert modositani TILOS! Rendeletekben meghatarozott idékézonként
feltulvizsgalatot kell végezni!

Veszélyes helyen egyediil dolgoz6 munkat nem végezhet! Tébb dolgozo
egylUttes munkavégzése esetén vezetét kell kijeldolni. A vezetd személyét a
tobbi dolgozoval k6zo6lni kell.

Munkatertileten rendelkezésre kell allnia az elsésegélynyujtashoz
sziikséges targyi eszkozoknek. A dolgozoknak ismernitik kell a menekuilési-
elsésegélynyujtasi teenddket!

Baleset esetén  munkavallalonak, munkaltatonak  bejelentési
kotelezettsége van!

Zart teruleten, szell6ztetés nélkul festést, ragasztast végezni nem lehet.

A munkavédelmi eldirasok betartasat munkavallaléi és munkaltatoi
oldalrol ellendrizni kell!

A kiadott tervektdl eltérd kivitelezés csak a tervezd és Megrendeld
elézetes irasos hozzajarulasaval végezhetd.

A tervtél valo eltérés esetén a tervezét semmilyen felelésség nem terheli.
A terv megvaltoztatasarol a tervezoét értesiteni kell. Ezen terv a vonatkozo
jogszabalyok szerint szerzdi jogvédelemben részesul.

Az eépuletgépészeti dokumentacio teljes anyaga, azaz a tervek, a
muszaki leiras, koltségvetés kiiras egylittesen hatarozzak meg az épulet
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gépészeti rendszereinek berendezéseit és anyagait. A dokumentacio alapjan
készitett arazott koltségvetésnek illetve arajanlatnak tartalmaznia kell
mindazon tervi megoldasok teljes koru kivitelezéshez sziikséges anyagokat,
munkadijakat, eszkozoket, kiegészité és jarulékos munkarészeket, melyek
biztositjak a tervezett rendszerek Uzemképes, biztonsagos mukodését. A
megvalosult munkarészeket I. osztalya mindségben, kifogastalan mutiszaki és
esztétikai kivitelben kell elkésziteni. A fenti dokumentumokkal ellentétes
informaciok esetén a tervezd nyilatkozata szerint kell eljarni.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendeld, tervezd,
muszaki ellenér jovahagyasaval kivalthatok azonos muszaki tartalmu,
igényszintll berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!

VII. Zajvédelem-kornyezetvédelem

A 27/2008. (XII.3.) KvWM- EuM rendelet vonatkozo melléklete tartalmazza a
letesitmények zajkibocsatas hatarértékeit, miszerint a vizsgalt teruletre
megengedett egyenértékli A-hangnyomasszint:

- nappal (6-22): 50 dB(A),

- éjszaka (22-6): 40 dB(A).
Varhato zajterhelés, a létesitménynél megjelend zajforrasok:

- szivattyuk, ventilatorok.
Védend6 homlokzatok el6tti zajterhelésnél tavolsagcsillapitassal, iranyitasi
tényezével és zajarnyékolassal nem kell szamolni, mivel a tervezett
berendezések zajimisszios értékei nem haladjak meg az eléirasos értékeket.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendeld, tervezd, miszaki
ellendér jovahagyasaval kivalthatok azonos muszaki tartalmu, igényszint
berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!

Budapest, 2017. december 14.

BARCZI Ferenc

okl. gépészmérndk, MBA

épuletgépész tervezd

Mérnék Kamara nyilvantartasi szam: 01-11788/G-T
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